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 גוש עציון מועצה אזורית

  2025/09מכרז מס' 

 במעלה עמוס יח"ד 21עבודות עפר ותמוך עבור ועבודות תשתיות ופיתוח ל

 

 נספח א'

 

עבודות מבקשת בזאת הצעות מחיר לביצוע , "(המועצההמועצה האזורית גוש עציון )להלן: " .1

ושצפי"ם בתחום  מיםחו יםוכן שטח עמוס במעלהיח"ד  21תשתיות ופיתוח  ודותעבועפר ותמוך 

)להלן:  משרד הבינוי והשיכוןומסמכי המכרז ובמימון  תכניותעל פי ה עמוס מעלהבישוב התב"ע 

 "הפרויקט"(.

" או היזם" -)להלן  –הגוש בניין כולם על ידי בניהול ופיקוח ואף ימומנו תהינההעבודות 

 . "(החברה"

אשר  הגוש בניין כלפי אף יחולו המועצה כלפי הזוכה הקבלן התחייבויות כלל כי בזאת מובהר .2

תהיה רשאית לדרוש כלפי הקבלן את כלל הסעדים שהמועצה זכאית לקבל על פי המכרז 

 שלישי. צד כלטובתה ישמש כחוזה  הזוכה הקבלן עם שייחתם חוזההו, וההסכם ונספחיו

 תנאי סף

 200בענף  ומעלה 3-ג רשאים להגיש הצעות רק קבלנים או חברות שהסיווג הקבלני שלהם הינו .3

על המציע לצרף , לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זהמציע שלא יעמוד בדרישה זו ייפסל על הסף. 

 בהתאם להיקף הכספי של הצעתו., עותק צילומי של תעודת רישומו וסיווגו כקבלןלהצעתו 

( ₪)מאתיים אלף  ש"ח 200,000 בסך של  אוטונומיתעל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .4

בכלל. המועצה תהא רשאית  דוע 25.03.2026יך עד התארהערבות תהיה בתוקף  .לפני מע"מ

להציע את הערבות לפירעון במקרה שהזוכה לא יחתום על הסכם ההתקשרות המצ"ב מכל 

או לא ימציא את ערבות הביצוע תוך , ימים מיום שהוכרז כזוכה במכרז 10תוך , סיבה שהיא

 המצורף. ג'הערבות תנוסח על פי נספח  ע"י המועצה.ימים מיום שהוגש לו החוזה לחתימה  10

עבודות פיתוח ותשתיות  של ביצוע של לפחות שני פרויקטים בבעל ניסיון  להיותעל המציע  .5

אשר היקף כל אחד מהם הוא מעל ו, לשביעות רצון המזמין 1.1.2020לאחר  םהסתיי ביצועןש

על המציע למלא את הטבלה  זה סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך)לא כולל מע"מ (.  ₪ 15,000,000

 שלההיקף  פרויקטים כאמור לעיל. שני לפחותולציין בה , למסמכי המכרזי"ג המצ"ב בנספח 

 כל פרויקט ייקבע בהתאם לסכום ששולם למציע בהתאם לחשבון הסופי של הפרויקט הנ"ל. 

מכתבי . בטבלה שצויין פרויקטלכל  ,המצורףי"ד לפי נספח  ,בנוסף יש לצרף מכתבי המלצה

צירוף אי  ואי מילוי הטבלה א .המלצות אינם מהווים תחליף למילוי הטבלה הנדרשת

  .ההמלצות עלול להביא לפסילת ההצעה
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מנהליו או מפקח או מנהל פרויקט מטעמו. המועצה  יכולים להיות המזמין עצמו או הממליצים

נוספים שביצע המציע  מפרויקטיםולממליצים נוספים שומרת על זכותה לפנות לממליצים אלו 

ולקבל את חוות דעתם בכל הנוגע לשביעות רצונם מטיב העבודה ואופן העבודה שבוצעה על ידי 

והתנהלות ישירה כלפי המזמין ולצורך , וכן בנוגע לתיקוני בדק, עמידתו בלוח הזמנים, המציע

צה תהיה רשאית להתחשב בתוצאות כך לקבל מהם כל מסמך נדרש. מובהר בזאת כי המוע

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפנות לממליץ או לעובד אחר  בדיקתה בבחירת הזוכה במכרז.

עמידה בלוחות זמנים , מטעם מזמין העבודות דלעיל לשם בירור בנוגע לטיב העבודה שבוצעה

ולה מטעם וכן שיתוף פעולה למתן שירות אדיב למזמין. אי שיתוף פע, ושאר הוראות החוזה

 הממליץ יביא לכך שהדבר ייחשב כאילו לא ניתנה המלצה.

 הצעת מסמך גבי על המצוייןאומדן ה סכוםאופן הגשת ההצעה תהיה על ידי מתן הנחה על  .6

כחול בדיו  בהצעתו ואשר הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. המציע ירשום, "בהמצ המחיר

. את ההנחה הנחה הגדולה מאפס הצעתו תיפסלמציע שלא יציין  שהוא מציע. אחוז ההנחה את

ניתן ליתן באחוזים שלמים או בשברי אחוזים. ההנחה תהיה אחידה לכלל רכיבי העבודה 

  במכרז.

 בלנים כמפורט להלן.קעל המציע להשתתף בסיור ה .7

, לעיל הינם תנאי סף. מציע שלא יעמוד באחד מן התנאים הללו 3-7התנאים המפורטים בסעיפים  .8

 ועדת המכרזים בהצעתו. לא תדון

 תנאים כלליים    

ידוע למציע כי המועצה לא תממן בשום צורה או דרך שהיא את ביצוע העבודות, ולא תשלם את  .9

התמורה החוזית שתגיע לקבלן. התמורה החוזית על כלל מרכיביה )כולל תשלום בגין תוספות, 

)להלן: "החברה"(, אשר הינה בעלת   הגוש בניין היזםחריגות וכו'( תשולם במלואה על ידי  

. למציע ו/או לזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה בפרויקטהזכויות לבצע את יחידות הדיור 

 ו/או תביעה בעניין כנגד המועצה.

ידוע למציע כי המועצה לא תהיה ערבה בדרך כלשהיא לתשלום חובותיה של החברה, ולא תשא 

כן ידוע לקבלן והוא מסכים לכך מראש כי כל . כמו לפרויקטבתשלום כלשהוא בקשר 

לצורך כך יחתום   .הגוש בניין יזםהשתתפות ממשלתית שתגיע לפרויקט, תועבר מהמועצה ל

 הקבלן מראש על המחאת זכות כחלק ממסמכי המכרז.

 מסמכי המכרז המצורפים הם בהתאם לר"מ ומהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה: .10

 נספח א' – למכרזתנאים  .א

 נספח ב' -המציע והצעת מחיר  הצהרת .ב

 טיב(-3, ביצוע-2, מכרז-1נספח ג' ) –ערבות בנקאית למכרז  .ג

 נספח ד' -ביטוח נספח .ד
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 נספח ה' – על צרופותיו הסכם .ה

 נספח ו'  –תנאים מיוחדים  .ו

 ז'נספח  –מפרט טכני תשתיות ופיתוח  .ז

 נספח ח' - כתב כמויות .ח

 נספח ט' –פרוגרמת בדיקות  .ט

 נספח י' – תכניותרשימת ו קי און בדיסק תכניות עיון הצהרת .י

   נספח י"א –המחאת זכות  .יא

 נספח י"ב – הגוש בנייןכתב התחייבות  .יב

 נספח י"ג –טבלת המלצות  .יג

  נספח י"ד -המלצה לצורך ניקוד  נוסח .יד

  ט"ו נספח – קרקע"ח דו .טו

 ט"ז נספח -איכות הסביבה הוראות .טז

 "זי נספח –הביצוע בעת בעבודה בטיחות הנחיות .יז

 נספח י"ח –העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה  הצהרה על .יח

 נספח י"ט -אישור הגשת מכרז  .יט

 

 מסמכים שאינם מצורפים למכרז אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:

תקנים ישראליים ומפרטים טכניים של מת'י במהדורה האחרונה של כל תקן ו/או מפרט  .כ

 לרבות התקנים המומלצים שטרם שקבלו תוקף חוקי

 הנחיות תכנון בהוצאת משרד הבינוי והשיכון מהדורה אחרונה. .כא

ובכלל , על המציע לחתום בר"ת על כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז המפורטים לעיל על נספחיהם .11

והמפרטים פרוטוקול סיור  תכניותה, מסמך זה, הסכםוה הצעת המחיר , זה על הצהרת המציע

 קבלנים ובחתימה מלאה כולל חותמת במקומות המיועדים לכך. 

וזאת במשבצת שנועדה לכך. , ללא מע"מ, על הקבלן המציע למלא את המחיר הכולל של הצעתו .12

 הקבלן הזוכה יהיה זכאי לתמורה המגיעה לו בהתאם להצעתו.

העבודה ברורים לו וכי הוא מכיר את כל פרטי הגשת ההצעה ע"י המציע מהווה אישור כי פרטי  .13

המכרז ונספחיו וכן את כל פרטי השטח ואילוציו. לאחר הגשת ההצעה ע"י הקבלן לא תשמע 

 מפיו טענה כאילו לא ידע פרט או עובדה כלשהי.

עותקים. המחירים ינקבו בשקלים חדשים  2 –המצ"ב ב ב' הצעת המחיר תוגש על גבי נספח  .14

ההצעה תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש . חבהתאם לאמור בנספ

 לבצע עפ"י מסמכי המכרז.

מעבר למחירים , מכל מין וסוג שהוא, המציע שיזכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום

 הנומינאליים שנקבעו על ידו.
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 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:  .15

גופים ציבוריים )אכיפת  בהתאם לחוק עסקאות, ניהול ספרים כחוקאישור תקף בדבר  .א

 . 1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

 אישור תקף בדבר ניכוי מס הכנסה במקור. .ב

העתק נאמן למקור חתום ע"י עו"ד של תמצית רישום מרשם  עליו לצרף, היה המציע תאגיד .ג

ור עו"ד /רו"ח בדבר שמות מורשי החתימה וכן איש, החברות/רשם האגודות השיתופיות

 ; המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם בכל דבר ועניין

 המסמכים כלל וכן הסף בתנאי עמידה להוכחת 3-7המסמכים המוזכרים בסעיפים  כלל .ד

 .זה במסמך כמופרט להגיש נדרש שהמציע

 12:00בשעה  03.12.2025_ב  בחדר הישיבות החדש של המועצה יתקייםסיור קבלנים  .16

 . חובה ההשתתפות בסיור הקבלנים

 :שאלות הבהרה .17

מתאריך , החל לוי אליאל הפרויקט נהללמ בכתב בלבדשאלות הבהרה ניתן להעביר  .א
 Eliel@levi-handasa.co.il :באמצעות מייל 11.12.2025ועד  03.12.2025

 על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה. .ב
 : את העמודות קובץ וורד )פתוח לעריכה( בטבלה הכוללתשאלות יוגשו בצירוף  .ג

עמוד  מס"ד
 במכרז

סעיף 
 במכרז

 תשובת המועצה פירוט השאלה

     

 .שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה, המועצה תהיה רשאית לדחותן ו/או לא לענות עליהן .ד
לאחר המועד האחרון, לא תישמע כל טענה בדבר סתירה, שגיאה ו/או אי התאמה  .ה

 .במסמכי המכרז
לא יהיה מענה בעל פה על שאלות. רק משלוח שאלות בכתב יחייב הבהרה חשובה:  .ו

 .את המועצה
אין בהגשת שאלות ו/או באי  תופצנה לכל המשתתפים. ,תנתנהאם  ,תשובות לשאלות .ז

 מתן תשובות, כדי להאריך מועד כלשהו.

ל ידו )ככל ההבהרה כשהוא חתום ע  תשובותעל המציע לצרף להצעתו את טופס  .ח
 .שנשלח(, והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו

 :הודעות למציעים .18
פרסום באתר המועצה שומרת על זכותה למסור הודעות למציעים אך ורק בדרך של  .א

 .האינטרנט של המועצה
החל ממועד פרסום המכרז בעיתונות, חובתו ובאחריותו של כל מציע לבדוק באתר  .ב

 .הגשת הצעתו, האם חל שינוי כלשהו במכרזהאינטרנט עד ובסמוך למועד 
, המציע שהצעתו תזכה במכרז יידרש לבצע את העבודה בעצמו. עבודה באמצעות קבלני משנה .19

ע לה מיהו קבלן המשנה ילאחר שהוד, והיזם תותר רק בכפוף לאישור מראש ובכתב של המועצה
 איכותן הינה של המציע. ובכפוף לכך שהאחריות הבלעדית על ביצוען המושלם של העבודות ועל 
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ויגיש למועצה את , 'ה כנספח המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יחתום על החוזה המצורף בזה .20

ימים מיום ההודעה על הזכייה במכרז. מובהר בזאת  10ערבות הביצוע הקבועה בהסכם בתוך 

ורק עם , כי עצם מתן המלצת ועדת המכרזים לגבי זהות הזוכה לא תהווה קיבול להצעת הקבלן

 על הסכם ייכנס ההסכם לתוקף.  הצדדים תחתימ

ו/או לא העביר את נספח הביטוח לא חתם המציע על ההסכם ו/או לא הגיש את ערבות הביצוע  .21

תהא המועצה , יום מיום מסירת ההודעה על הזכייה למשלוח בדואר רשום 10בתוך חתום 

וכל קשר חוזי בין , לעילבתנאי הסף  4רשאית לחלט את הערבות הבנקאית האמורה בסעיף 

 יהא בטל ומבוטל., הצדדים הנובע ממכרז זה

 ההצעות ניקוד .22

 ניקוד הבא:לבחירת הזוכה תתבצע בהתאם 

 בגין גובה ההצעה: (א

 כל מציע יקבל ניקוד בגין גובה ההנחה שנתן במכרז, לפי הנוסחה הבאה:  

, כי אז הניקוד יהיה בגובה %21בגובה  . למשל, אם ההנחה היתה4 -אחוזי ההנחה יוכפלו ב

 נקודות. 84

 ההצעה: איכותבגין  (ב

, ופיתוח תשתיות עבודות ביצוע שלבגין כל המלצה אשר יביא המציע ביחס לפרויקט  .א

 מבחינת זה ובכלל, זה למסמך  5להמלצה בסעיף  שנקבעוואשר עומדת בכלל התנאים 

, יהיה 'ידאשר תנוסח לפי הנוסח המצ"ב כנספח ו הביצוע שנת וכן ששולמה התמורה

 נקודות.  4המציע זכאי לתוספת 

 .  5להיחשב כהמלצה לצורך עמידה בדרישות סעיף  אףהמלצה זו יכולה  .ב

 4נקודות בגין המלצות המנוסחות באופן זה )היינו, עד  16ניתן לקבל לכל היותר  .ג

 המלצות(.

פרויקטים שהתבצעו במועצה האזורית גוש עציון,  עלאם הקבלן מעוניין לקבל המלצה  .ד

בקשה לקבלת המלצה בהקדם עם פרסום המכרז באמצעות פנייה במייל עליו להגיש 

ובדרך זו בלבד.  etzion.org.il-mankal@gush למזכירת לשכת המנכ"ל, שכתובתה 

ליתן את  וזכותתיענה כלל. מנכ"ל המועצה שומר על בקשה שתוגש בדרך אחרת לא 

 הבלעדי.  ודעתלפי שיקול  כךמהמכתב הנ"ל או להימנע 

. שינויים בנוסח ההמלצה "דימובהר בזאת כי על ההמלצות להיות בנוסח המצ"ב כנספח  .ה

 יביאו לאי התחשבות בה.

וזאת  לעיללועדת המכרזים תעמוד הזכות לפנות למזמין אשר חתום על ההמלצה  .ו

באמצעות עובד המועצה המרכז את המכרז, ולהביא בפני הועדה כל אינפורמציה לשם 

mailto:dorit@gush-etzion.org.il
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בירור העובדות הנקובות בהמלצה, או כל מידע אחר המשליך על ניסיונו של המציע 

הנובע מאותו פרויקט. היה ויתברר כי ההמלצה אינה משקפת את המציאות, כי אז 

 תתעלם ממנה הועדה. 

, עצה בעת בחינת ההצעות תהא רשאית המועצה )אך לא חייבת( להתחשבבמסגרת שיקולי המו .23

גם בוותק של המציע בניסיונו ובהמלצותיו. כן תהיה המועצה רשאית , בנוסף על המחיר

ובכלל זה בעמידתו , להתחשב בניסיונה ובניסיון מנהל הפרויקט עם המציע בעבודות קודמות

 בלוחות זמנים ובאיכות הבנייה שלו. 

אשר בהתקשרויות קודמות , תהיה רשאית לדחות הצעות או לפסול הצעות של קבלנים המועצה .24

עם המועצה או עם מזמינים אחרים לא עמדו בתנאי ההסכם או שההתקשרות עימם הופסקה 

אי ציות להוראות המפקח והמזמין או אי עמידה בכל אחד מתנאי , בעקבות אי עמידה בלו"ז

  ההסכם.

בל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה שומרת על המועצה אינה מתחייבת לק .25

ו/או לא להכריז על זוכה ו/או לא להתקשר בהסכם , זכותה לבטל את המכרז כליל או את חלקו

מובהר כי הודעה למציע על זכיה במכרז אין בה משום קבלת הצעתו ומשום יצירת עם הזוכה. 

מהווה , על ידי מורשי החתימה של המועצה, החוזה קשר חוזי בינו לבין המועצה. רק חתימה על

כן תהיה המועצה רשאית לפצל את ההזמנה בין יצירת קשר חוזי בין המציע הזוכה למועצה. 

לפי שיקול דעתה. כן תהיה המועצה רשאית לבטל פרקים או רכיבים שונים , מספר מציעים

ובין אם כדי לבצעם , נת בביצועםוזאת בין אם אין היא מעוניי, מכתב הכמויות לפי שיקול דעתה

כל זאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו בגין ביטול , בעצמה או באמצעות קבלן אחר

 אותם פרקים או רכיבים. 

הכמויות המופיעות במכרז/ בהסכם זה הינם בהערכה ויכולים לחול בהם שינויים. המועצה  .26

עיף בכתב הכמויות מבלי שזה יגרום לשינוי להקטין או להגדיל כל ס, להוסיף, רשאית לבטל

במפרט  מהמצוין 50%ובלבד שהגדלה בפריטים המופיעים במפרט לא תעלה על , במחיר היחידה

שימוש המועצה בזכותה זו לא תהווה עילה מצד המציע לתביעה ו/או טענה  .ביחס לפריט כלשהו

 כלשהו.

ו/או לא את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל  ,כאמור .27

וזאת בהתאם לשיקול דעתה המלא  ,ולא רק בגלל העדר תקציב לביצוע, לבצעו מכל סיבה שהיא

ובתנאים , והסופי. המועצה אף תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאחר כריתתו מכל סיבה שהיא

 המפורטים בהסכם. 

, ת ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעושלא לבצע את העבודו, אם תחליט המועצה כאמור .28

למעט ההוצאות , לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא

 בגין רכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.
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תהיה רשאית להודיע לקבלן בכל עת על הגדלה או הקטנה של  היזם/ו אוהמועצה , בנוסף .29

והקבלן יהיה זכאי לקבלת תמורה אך ורק בהתאם למה , הכמויות שיש לבצעהעבודות או 

תהיה רשאית להודיע לקבלן על /או היזם ושיבוצע בפועל בהתאם להנחיות המועצה. המועצה 

ואף מספר פעמים. באם יינתנו , בניה(, הגדלת היקפי העבודות בכל דרך שהיא )הוספת פיתוח

כי אז יהיה הקבלן , סגרת תקופת הביצוע של הפרויקטצווי התחלת עבודה לתוספת בנייה במ

התמורה  תשלום, מקרה בכל זכאי לתמורה בהתאם להסכם זה ללא כל התייקרות או הצמדה.

"י עפ התשלומים יתר כמו, המועצה"י ע ולא היזםבגין כל עבודה חריגה או נוספת תשולם רק ע"י 

 .זה הסכם

בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה הכרוכות , מכל מין וסוג שהוא, כל ההוצאות .30

 על המציע.

להכניס שינויים ו/או , בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, םרשאי והיזםהמועצה  .31

, בין בתשובה לשאלות המציעים. השינויים םבין ביוזמת, תיקונים ו/או תוספות במסמכי המכרז

דואר ין בכשי מסמכי המכרז בוריובאו בכתב לידיעתם של כל , התוספות והתיקונים כאמור

, עפ"י הכתובות והפרטים שנמסרו ע"י רוכשי מסמכי המכרזמייל ין באו ב פקסימיליהין ב, רשום

 ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.וכן יועלו לאתר המועצה בלשונית המכרז 

ים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש . המציעוליזם כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה .32

 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 קבלת מסמכי המכרז .33

 סכום תמורתניתן לעיין ולהוריד את חוברת המכרז מאתר המועצה תחת לשונית "מכרזים" 
 התכניות הדפסת /https://www.baitisraeli.co.il/bids., בכתובת("חש אלפיים) ₪ 2000 של

 .5,4,3A דפי על ולא המקובל בפורמט התכניות את להדפיס מחובתו בלבד המציע על תחול

 .8:00-13:00בימים ב', ד', ה' בין השעות  02-9939924/5מענה טלפוני במחלקת הגביה: 

 .8:00-13:00בימים א', ג', ה' בין השעות קהל:  תקבל

 הגשת ההצעה .34

כולל נספחים וכל מסמך ( לסרוק את כל מסמכי המכרז החתומים במלואםעל המציע  .א
 .ברור וקריא PDF לקובץ דרוש אחר(

 .שיוגש יחד עם ההצעה הפיזית (USB) דיסק און קיהסריקה יש לצרף על גבי  ובץאת ק .ב
סגורה, שאליה  למעטפהיתר האישורים  עםיש להכניס את מסמכי המכרז החתומים  .ג

 .לא תשא עליה סימני זיהוי כלשהםיוצמד העמוד האחרון במכרז. המעטפה 
לידי ברכה )לא באמצעות דואר(  במסירה ידנית בלבדיש למסור את מעטפת ההצעה  .ד

 -1במחלקת מכרזים של המועצה, בבניין המועצה בקומה  מויאל
בחתימה וחותמת "התקבל"  של המועצהעל המעטפה להחתם על ידי מחלקת מכרזים  .ה

 .בציון התאריך והשעה
הצעה שתוגש באיחור,  13:00בשעה  25.12.2025לא יאוחר מיום  מועד אחרון להגשה .ו

 .מכל סיבה שהיא, לא תתקבל

https://www.baitisraeli.co.il/bids/
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או הסתייגות תוספת , אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת פרט הטעון מילוי ו/או כל שינוי .35

עלולים לגרום לפסילת , בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, ממסמכי המכרז

 ההצעה.

תנאיה או בשל חוסר , המועצה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה .36

 התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה.

זורית גוש עציון קב"ט המועצה הא, עמוס מעלהנחיות רבש"ץ העבודה טעונה שמירה בהתאם לה .37

 ורשויות הצבא.

הערבות שהומצאה  והם ידרשו לאסוף אתהמועצה תיתן הודעה למשתתפים שלא זכו במכרז.  .38

 על ידם עם השתתפותם במכרז.

אין בהם כדי לשנות ו/או לגרוע מתנאי המכרז ו/או , כי הוראות טופס זה, מוסכם במפורש .39

 אלא להוסיף עליהן., החוזה

ידוע לקבלן כי הסכם זה נחתם בתקופת מלחמת חרבות ברזל. אשר על כן, מוסכם כי לא יהיה  .40

 בקיום המלחמה כדי להצדיק עיכוב כלשהו בביצוע העבודות.

על הקבלן לדאוג לקבלת כל רישיון או היתר הנדרש לביצוע העבודות, וככל שיהיה צורך  .41

ות קב"ט המועצה והוראות צה"ל, כי אז יהיה עליו לממן באבטחה על הפועלים בהתאם לדריש

 מיתר אותו ולבודד כולו הפרויקט את לגדר מחוייב הקבלן יהיה, כך לשםזאת על חשבונו. 

 .הבלעדי חשבונו על וזאת, עמוס מעלה הישוב

 הסכם:  .42

כל מציע יחתום על ההסכם וימלא בו את הפרטים הנדרשים. הסכם זה ישמש כהסכם  .א
 .המועצה באם המציע יזכה במכרזלחתימת 

 .עותק חתום של הסכם המכרז מעטפת ההצעה תכלול .ב
הודיעה המועצה למציע על זכייתו במכרז, תיחשב הצעתו כתקפה תוקף ההצעה:  .ג

 .וכמחייבת עד לחתימת המועצה על ההסכם עמו
 :מיום קבלת הודעת זכייה, ימציא הזוכה לידי המועצה ימים 10תוך  .ד

  לביצועערבות בנקאית. 

  על ידי חברת ביטוח מורשית בישראלמסמך ביטוח חתום. 
במידה והזוכה לא צירף ערבות לביצוע ו/או מסמך הביטוח במועד הנקוב וכנדרש  .ה

תהא המועצה רשאית לבטל את זכייתו במכרז, בנוסף לכל סעד אחר. כן תהא  -בהסכם 

כל החלטה אחרת המועצה רשאית לבחור במציע הכשיר הבא בתור כזוכה ו/או לקבל 

 .כדין

לאחר הגשת נספח ביטוחי חתום וערבות ביצוע, המועצה תמציא חתימת ההסכם:  .ו
לזוכה את ההסכם שנחתם על ידו בעת הגשת המכרז, כשהוא חתום כדין על ידי מורשי 
החתימה של המועצה. מובהר בזאת כי עצם מתן המלצת ועדת המכרזים לא תיחשב 

 .ל רק לאחר חתימת המועצה על ההסכםככריתת חוזה, וכי החוזה ישתכל
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  –ב' נספח 

 הצהרת המציע והצעת המחיר

 במעלה עמוס "דיח 21 לעבודות עפר ותמוך עבודות תשתיות ופיתוח 
 

המפרטים ונספחים ומסמכי המכרז  תכניותנמצאים כל ה נומצהירים כי ברשות, אנו הח"מ .1

אלו שלא צורפו למכרז ואלו המהווים חלק מן המכרז ואשר לא צורפו אליו וקראנו בעיון 

ועיינו בכל התכניות והשרטוטים , המפרט הטכני וכתב הכמויות והאומדן, את טופס ההסכם

י נפרד המהווים חלק בלת, וכן בנספחים שצורפו אל טופס ההזמנה, הנוגעים למכרז הנ"ל

הכמויות ובהתאם להם ביססנו את  והבנו את השיטה שלפיה הוכן כתב, ממסמכי המכרז

והבנו היטב כי קבלנו מהמועצה את כל ההסברים שבקשנו לדעת , הצעתנו. כן הננו מצהירים

אנו נחוב בכל החובות כלפיכם  נו וכילוכי תנאי השטח עצמו מוכרים את כל מה שנאמר בו 

מוכרים לנו  המכרז על נספחיותנאי  .יחד ולחוד "(היזם" :)להלן שבניין הגווכן כלפי 

וכי לאחר , והוסברו לנו כל דרישות המועצה ביחס לביצוע העבודות הנדרשות במכרז

הגשנו הצעה , ע על הצעתנושקיבלנו את כל המידע והפרטים הדרושים ו/או העשויים להשפי

 זו.

 שלבמקצועיות ובמיומנות וכפיפות לכל דרישה , אנו מתחייבים לבצע את העבודה בשקידה .2

 ותנאי המכרז. המועצה ו/או היזם 

לעבודות שבמכרז העביר המימון טרם  משרד הבינוי והשיכוןכי ידוע לו שהח"מ עוד מצהיר  .3

את התקציב תהיה המועצה רשאית יעביר לא  משרד הבינוי והשיכון, ואם גם לאחר שאזכה

שיקול דעתה ובמידה ותבטל את כולו להכרזתי כזוכה  לבטל את מכרז כולו או חלקו לפי

במכרז לא יהיה כל תוקף ואני מסכים לכך ולא תהא לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

כלפי המועצה לתשלום פיצוי ו/או כל תשלום אחר שהוא ולרבות ומבלי למעט כל הוצאה 

 שהוצאתי בגין המכרז וההתקשרות עם המועצה.

נחתום על חוזה התקשרות לביצוע , אם המועצה תקבל את הצעתנו כי, אנו מתחייבים .4

ימים מיום שתינתן לנו הודעה בדבר  10 בתוך המצורף כנספח ה'( העבודות נשוא המכרז

ואת כל , כאמור בהסכם, והערבויות האחרות נמציא את הערבות הבנקאית לביצוע, זכייתנו

ך המועד האמור ונתחיל בביצוע יתר המסמכים שעלינו להמציא עפ"י מסמכי המכרז בתו

 בהתאם לצו התחלת עבודה שנקבל מהמועצה., העבודות בפועל

בנקאית  מכרזהרינו מצ"ב ערבות , להבטחת קיום התחייבויותינו עפ"י תנאי המכרז .5

עפ"י הנוסח המצ"ב למסמכי  (שקל אלף אים)מת ₪ 200,000אוטונומית צמודה למדד בשווי 

תהא המועצה רשאית לחלט את , נקיים את התחייבויותינוכי אם לא , המכרז. ידוע לנו

 הערבות ולגבות את סכומה כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש.
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דבר  לכל הגוש בנייןלנו כי כלל התחיבויותנו כלפי המועצה יהיו תקפים אף כלפי  ידוע .6

רשאית לדרוש מאיתנו את כלל הסעדים המגיעים למועצה  תהיה הגוש בנייןועניין. 

 .בהתאם להסכם זה באופן עצמאי

 

תהיה חייבת לשלם את התמורה החוזית המגיעה תשלם וכי המועצה לא  לנומוסכם וידוע  .7

 .מציע הזוכהחייב בתשלומו ל שהיזם, ולא תהיה ערבה לתשלום סך כלשהוא למציע הזוכה

אין ולא תהיה לנו כל טענה כנגד המועצה בגין תשלום סכום כלשהו על פי ההסכם נשוא 

 מכרז זה.
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 "דיח 21תשתיות ופיתוח ל  ודותעבודות עפר ותמוך עב ביצועל מחיר הצעת
 במעלה עמוס

מחירי הצעתנו הנ"ל כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם של כל העבודות וההתחייבויות שעלינו  .1

. ידוע לנו כי הסכום ישולם בערכו אינו כולל מע"מלבצע עפ"י מסמכי המכרז. סכום ההצעה 

 כל תוספת הצמדה או ריבית מסוג כלשהו.  ללאהנומינלי 

כרז אומדן כמפורט בכתב הכמויות שצורף הצעתי מוגשת על ידי מתן הצעת מחיר ע"י הנחה למ .2

 :למסמכי המכרז

  ₪ 11,784,719                               ללא מע"מ -סך עבודות .א

    ₪_______________    ____ הנחה לנ"ל %  .ב

   ₪_______________    - לאחר הנחהעבודות סה"כ  .ג

  ₪ _______________                     - מע"מ לנ"ל 18% .ד

 ₪ _______________   מע"מ 18%סה"כ הצעתנו כולל  .ה

לאחר סיכום סכומי ההצעה עבור כל הרכיבים בהתאם לכמויות המפורטות בכתב  .ו

)סכום במילים:  הכמויות עומדת הצעתנו על סך כולל של ___________ש"ח

  ___________( בתוספת מע"מ כדין._____________________

 כאמור לעיל., או כל סיבה אחרתו/כי לא נהיה זכאים לכל תוספת לשכר בגין התייקרות , ידוע לנו .3

כי התשלום בפועל יתבצע ע"י הכפלת הכמויות שיבוצעו בפועל במחירים שנוקבו בהצעתנו , לנו ידוע

 בכתב הכמויות.

המועצה. לא  נציגהתשלום יתבצע כנגד חשבון על העבודה שבוצעה אשר יאושר ע"י המפקח וכן ע"י  .4

תהיינה לנו כל דרישות ו/או טענות כלפי המועצה בגין עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים 

 .משרד הבינוי והשיכוןים או עיכוב בהעברת הכסף מבחשבון או פרטים לא נכונ

=================================================== 

       שם המציע: 

        טלפון:  

          פקס:  

 _______________________    כתובת:  

 ______________________   אימייל: 

        תאריך:  

                       חתימה + חותמת: 
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 ערבויות –ג' נספח 

 

 עמוס במעלהיח"ד  21 עבודות עפר ותמוך עבודות תשתיות ופיתוח ל
 

 לכבוד

 המועצה האזורית "גוש עציון"

 , א. ג. נ.

 21תשתיות ופיתוח ל  ודותעבודות עפר ותמוך עב 2025/09מס'  למכרז אוטונומיתהנדון: ערבות בנקאית 
 עמוס במעלהיח"ד 

. 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד , "המבקשים"( –)להלן  _______________עפ"י בקשת 
, ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד אלף מאתייםשל ) 200,000 לסך

עבודות עפר  2025/09וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס' , "הפרשי הצמדה"( –כמפורט להלן )להלן 
 עמוס במעלהיח"ד  21תשתיות ופיתוח ל  ודותותמוך עב

 

סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או 

לבסס או לנמק את דרישתכם , מבלי להטיל עליכם, הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו

או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל , בתהליך כלשהו או באופן כלשהו

 לה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכו, דרך אחרת

כל אחת , אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות

 בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל., מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד

ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  , המתפרסםלמגורים הבנייה תשומותמשמעו מדד  – "מדד"

 כלכלי.

, ("המדד החדש" –עפ"י ערבות זו )להלן , אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל

________ , היינו, שפורסם ביום _______, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______

יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום , ("המדד היסודי" –)להלן  נקודות

 בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. המצויןהקרן 

 ועד בכלל.  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום

 ערבות זו בטלה ומבוטלת., לאחר יום לא תענה., דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

__________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 דוא"ל שם פקיד כתובת טלפון סניף בנק
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 ערבות ביצוע

 במעלה עמוס ד"יח 21תשתיות ופיתוח ל  ודותעבודות עפר ותמוך עב
 המועצה האזורית "גוש עציון" לכבוד

 , א. ג. נ.

עבודות עפר ותמוך עבודות תשתיות ופיתוח ביצוע  2025/09למכרז מס'  אוטונומיתהנדון: ערבות בנקאית 

 במעלה עמוס יח"ד 21ל 
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד , ("המבקשים" –עפ"י בקשת _______________ )להלן 

כמפורט להלן , בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד ( –)להלן  ₪ לסך של

 וזאת להבטחת מלוא התחייבויותינו כאמור בהסכם שנכרת עמכם ביום , ("הפרשי הצמדה" –)להלן 

 21-ופיתוח ותשתיות ל, ביצוע עבודות עפרל 2025/09מס' לעבודות נשוא מכרז  בנוגע   

 עמוס מעלה בישוב , כולל עבודות שצפים,-ד"יח

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה שימציאו לנו עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה 

לבסס או , מבלי להטיל עליכם, ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 3וזאת בתוך 

ה מאת המבקשים או לדרוש את הסכום תחיל, לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים , בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

כל אחת , אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות

 דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.בתנאי שסך , מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד

, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר למגורים הבנייה תשומותמשמעו מדד  – "מדד"

 כלכלי.

, ("המדד החדש" –עפ"י ערבות זו )להלן , אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל

________ , היינו, שפורסם ביום _______, ש _______כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חוד

יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום , ("המדד היסודי" –נקודות )להלן 

 הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול., ערבות זו הינה אוטונומית

 ועד בכלל.     ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 לא תענה., דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל

 ערבות זו בטלה ומבוטלת., ___________לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

__________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 דוא"ל שם פקיד כתובת טלפון סניף בנק
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 ערבות טיב

 במעלה עמוס יח"ד 21עבודות עפר ותמוך עבודות תשתיות ופיתוח ל 

 

 לכבוד

 המועצה האזורית "גוש עציון"

 , א. ג. נ.

 אוטונומית ערבות בנקאיתהנדון: 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד , ("המבקשים" –עפ"י בקשת _______________ )להלן 

בתוספת הפרשי הצמדה  אש"ח(     –)להלן  ₪     לסך של 

וזאת להבטחת טיב , ("הפרשי הצמדה" –כמפורט להלן )להלן , למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד

סכם שנחתם עבודות הבנייה והפתוח כולל תיקוני ליקויים פגמים ו/או אי התאמות כאמור בהשל הבצוע 

, כולל עבודות -ד"יח 21-ופיתוח ותשתיות ל, ביצוע עבודות עפר 2025/09מס'  לביצוע עבודות נשוא מכרז

 .עמוס מעלהבישוב  שצפים,

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה שימציאו לנו עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה 

לבסס או , מבלי להטיל עליכם, בכתב שתגיע אלינוימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה  3וזאת בתוך 

או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים , לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים , בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

כל אחת , לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישותאתם תהיו רשאים 

 בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל., מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד

, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר למגורים הבנייה תשומותמשמעו מדד  – "מדד"

 כלכלי.

, ("המדד החדש" –עפ"י ערבות זו )להלן , המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל אם יתברר מתוך

________ , היינו, שפורסם ביום _______, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______

יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום , ("המדד היסודי" –נקודות )להלן 

 המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.הקרן 

 בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול., ערבות זו הינה אוטונומית

 ועד בכלל.     ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 ערבות זו בטלה ומבוטלת., ___________לאחר יום  לא תענה., דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל

 ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה 

__________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 דוא"ל שם פקיד כתובת טלפון סניף בנק
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 קבלניות נספח ביטוח עבודות – 'נספח ד

 :לעניין הגדרות נספח ביטוח זה

 

 __________________________________ -" המבוטח"
ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך  מועצה אזורית גוש עציון –" מבקש האישור"

מנהליהם  וועדי היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים ו/או  רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או
 ו/או עובדיהם

 עבודות פיתוח ותשתיות.  -" העבודות"

כם זה או על פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על חשבון מבלי לגרוע מאחריות המבוטח על פי הס .1
המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד 
למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, ובקשר עם 

שנים לאחר מסירת  7עה, למשך תקופה נוספת של ביטוחים שהינם על בסיס מועד הגשת התבי
העבודות, ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילות המבוטח )לפי העניין: ביטוח אש מורחב, 
ביטוח אבדן תוצאתי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, 

ביטוחי כלי רכב(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופי ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, 
המצ"ב   בנספחוהיקף הסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לכל הפחות את הביטוחים המפורטים 

אישורי ביטוחי "-" וביטוחי המבוטחלהסכם זה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו )בהתאמה להלן: "
 "(.המבוטח

מוטלת החובה לערוך את כל שינוי בביטוחי המבוטח, שיידרש על כן מוסכם כי על המבוטח 
 ידי הגורם המממן )אם קיים(, ובלבד שאינו פוחת מהדרישות המפורטות בנספח ביטוח זה.

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .2

שם המבוטח יכלול, בין היתר, כל גורם או בעל זכויות שלמבקש  - ביטוח עבודות קבלניות .2.1
ימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח, האישור קי

 טרם קרות מקרה הביטוח.

)ביטוח רכוש( לביטוח  1מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק 
-העבודות הקבלניות, מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על

וקבלת תגמולי הביטוח כאמור נתונה למבקש  פי הפרק והזכות לניהול משא ומתן
האישור ו/או למי שמבקש האישור יורה על כך. מבקש האישור יעביר למבוטח כספים 
מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו בפועל )אם יתקבלו(, מאת המבטח בגין הנזק שנגרם 

ידי -למבוטח, עד לגובה הסכום הדרוש לקימום האובדן ו/או הנזק כפי שאושר על
טח והשמאי מטעם המבטח, זאת בהתאם להתקדמות המבוטח בשיקום האבדן המב

 או הנזק ובניכוי סכום ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.
, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה הביטוח לא ישונה לרעה או לא יבוטל

 יום מראש. 60בכפוף לכך שתשלח לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה -יבטח את חבות המבוטח על - וח אחריות מקצועיתביט .2.2
שהוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד 
המבוטח ו/או בגין מי מהפועלים מטעם המבוטח בכל הקשור לעבודות. הביטוח יכלול מועד 

 עבודות.למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת ה

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה -את חבות המבוטח על יבטח - ביטוח חבות המוצר .2.3
לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים 

ו/או  שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח
 .העבודותהביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת ת. עקב העבודו

מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה 
המוקדם  -של חלק כלשהו מהעבודות או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 

 מבין המועדים.

י, לרבות גניבה ופריצה, לכל רכוש, ציוד המבטח אבדן או נזק פיז - ביטוח "כל הסיכונים" .2.4
או עבור המבוטח לאתר ו/או או מטעם ו/או ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי המבוטח 

להוות חלק  וואשר לא נועד, העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות
  בלתי נפרד מהעבודות, על בסיס ערך כינון.



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  18עמוד 

 

 

טח את העבודות, כולן או מקצתן, בעת ייצורן או הרכבתן מחוץ מבה - ביטוח "אש מורחב" .2.5
לאתר העבודות, מפני אבדן או נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה 
וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי טיס, פגיעה כל ידי כלי 

 .רכב, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה

למבוטח הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעיף זה לעיל, ככל שכלל העבודות 
 מבוצעות באתר העבודות.

בגין כלי רכב בבעלות ו/או באחריות המבוטח ו/או המשמשים את המבוטח  - ביטוח כלי רכב .2.6
 במסגרת העבודות:

כב בגבול פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי ר-ביטוח חובה כנדרש על .2.6.1
 .לכלי ₪ 750,000 -אחריות שלא יפחת מ

למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" 
 כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. 

  .ביטוח מקיף .2.6.2
ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע  .2.6.3

מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, במלוא ערך  ,ונזק בזדון
 כינון. 

הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 
 בגין כל כלי הנדסי כבד.  ₪ 1,000,000

את בעלי הזכויות הנוספים בשל /או ו הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור
ת שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריו

 אחריות צולבת. 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב לא  .2.7
תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או בעלי הזכויות הנוספים לקבלת שיפוי על פי הביטוחים 

 כאמור.

טוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט. חריג רשלנות רבתי )אם היקף הכיסוי )למעט בי .2.8
קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח 

 .1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח מכל סיבה, לרבות  .2.9
מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או  תנאים

כלפי מטעה, סעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור ו/או 
 בעלי הזכויות הנוספים.

כלפי הבאים מטעם מבקש ו/או  מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישורהמבוטח מבטח  .2.10
אחרים באתר בו קבלנים, יועצים וגורמים ר, כלפי בעלי הזכויות הנוספים וכן כלפי האישו

כאמור  האחרים)ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים מבוצעות העבודות 
אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור  ,נכלל ויתור על זכות התחלוף מקביל לטובת המבוטח(

 בזדון. לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק

בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על  .2.11
עבודות היטוח הפוליסה לבלהמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת  המבוטח

, בכפוף לתשלום קבלניות בידי מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליוה
 נה.פרמיה בגין ביטוח זה, ככל שיש

ימים ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי  7 ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור .3
בידי מבטח המבוטח,  מים, חתואת אישורי ביטוחי המבוטחמקדים לתחילת ביצוע העבודות, 

וכך למשך כל  2019-1-6בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
 . לערוך ביטוחים כמפורט בנספח ביטוח זהדות וכל עוד מוטלת על המבוטח החובה תקופת העבו

 לבקשת מבקש האישור, יעביר המבוטח עותק של הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות 
מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא 

 .כאמוראישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה 
ת המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראו

, וזאת יםביטוח חלופי יביטוחי המבוטח בנוסח אישור ירשאי להחליף את דוגמת נוסח אישור
ביטוחי  יבכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה ובאישור

 המבוטח.
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אות נספח ביטוח זה, לא ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להור ימובהר כי אי המצאת אישור .4
מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות ותגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, 

ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם זה גם אם ימנע , בדבר לוחות זמנים
כי המבוטח יהיה . מוסכם במועד ביטוחי המבוטח יבשל אי הצגת אישור ביצוע העבודותמהמבוטח 

 עלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישורהמנוע מל
טרם  בביצוע העבודותעקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל  ו/או כלפי בעלי הזכויות הנוספים

 ביטוחי המבוטח כנדרש.  יאישור והומצא

ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון  ,מבוטחביטוחי ה ימבקש האישור רשאי לבדוק את אישור .5
להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי  םשיידרש על מנת להתאימ

ביטוחי המבוטח ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם  יאין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור
מבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי ה

אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות 
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-המבוטח על

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בנספח ביטוח  .6
מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את הינה בבחינת דרישה ובאישור ביטוחי המבוטח,  זה

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי -פי הסכם זה ו/או על-המבוטח ממלוא החבות על
מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות 

 שהוצא על ידי המבוטח. יה ו/או היקף הכיסוי הביטוחהאמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גוב

מטעם מבקש האישור, את בעלי הזכויות הבאים מי מהמבוטח פוטר את מבקש האישור ו/או את  .7
)ובלבד שבהסכמיהם של אחרים באתר בו מבוצעות העבודות קבלנים, יועצים וגורמים הנוספים וכן 

מאחריות לאבדן  ,מקביל לטובת המבוטח( פטורכאמור נכלל  האחריםהקבלנים, היועצים והגורמים 
ביצוע  לאתרידי ו/או מטעם ו/או עבור המבוטח -או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות 
וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר  ינוע כלשהם(האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, נגררים וכלי ש

המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בנספח ביטוח זה, 
זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות  שהמבוטחאו  ,ידי המבוטח ובין אם לאו-בין אם נערכו על

אולם הפטור כאמור לא  ,או הפרת תנאי הפוליסותהעצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/
 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

המבוטח שלא לערוך ביטוחי רכוש, במלואם או בכפוף לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, רשאי 
כאמור  יםהביטוח כוואולם הפטור המפורט בסעיף זה לעיל יחול כאילו נערבחלקם, 

 .םבמלוא

פי ביטוחי -על האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על המבוטח להודיע למבקש .8
לשם מימוש  ,ככל שיידרשו/או מי מטעם מבקש האישור, ולשתף פעולה עם מבקש האישור  המבוטח,

 .ידי מבקש האישור להגישה למבטחים-תביעת ביטוח אשר יוחלט על

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי 
ההשתתפות העצמית. סכומים אלה יהיו ניתנים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום 

 זה. הסכםשיגיע למבוטח על פי 

ו/או מי  כי במידה ובאתר העבודות מועסקת חברת שמירה מטעם מבקש האישור ידוע למבוטח .9
, לא מוטלת על חברת השמירה כאמור כל חובה לשמור על רכוש המבוטח ו/או ם מבקש האישורמטע

. כן, מוסכם במפורש כי חוק )במפורש לרבות רכוש קבלנים וקבלני משנה(מי מטעם המבוטח 
 אינו חל על הסכם זה ועל נספחיו. 1967-השומרים התשכ"ז

 . בדים וקבלנים מטעם המבוטחהוראות נספח הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עו .10

 , על המבוטח לוודא כי הינם מקיימיםבקשר עם העבודותככל שיועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה  .11
בביטוחי אותם או לחילופין לכלול  עימם, בהתאם לאופי והיקף ההתקשרותביטוחים מתאימים, 

יותר על פי המוגדר  המבוטח, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת
 זה.ביטוח בנספח 

באחריות המבוטח לדאוג כי סעיפי הביטוח שיכללו בהסכמים השונים שייחתמו בין המבוטח 
כל הזכויות  סעיפים לפיהם, יכללו העבודותלבין קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם 

בגין נזק פטור ראשוניות,  ,בביטוחיהם, כגון וויתור על זכות התחלוף, הרחבות שיפוי
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לרכושם, וכן פטור בגין כל טענה ו/או תביעה בקשר לתוכן או היקף ביטוח העבודות 
 בעלי הזכויות הנוספים. לטובתו/או  יוקנו גם לטובת מבקש האישורהקבלניות, 

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  .12
ו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד פגיעה, אבדן או נזק לגופ

קרקעית ו/או מערכות -בדיקת קיומם של כבלים ו/או צנרת תת ,לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום
קרקעיות במקום המיועד לעבודות החפירה ו/או הקידוח לפני תחילת ביצוע העבודות, הכנת -תת

סמוכים לאתר העבודה המתאר פגמים קיימים, אם קיימים, והוראות דו"ח הנדסי בדבר מבנים 
לנקיטת אמצעי מניעה אותם יש לבצע טרם תחילת ביצוע העבודות בגין נזקי רעד, ויברציה והחלשת 

 .משען

בגין נזק ו/או מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור יהא חייב בשיפוי  המבוטחמוסכם כי  .13
בכל מקרה שבו המבטח כאמור דחה  המבוטחידי מבטח -שולם עלתשלום שהיה אמור להיות מ

מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש תביעה מכל סיבה שהיא, בין היתר בשל טענה שאין בידי 
לפי דין או לפי הסכם  המבוטחבתוקף ו/או בגין נזקים שבאחריות  המבוטחאישור ביטוחי  האישור

 נה בכתב.הראשו מבקש האישורוזאת מיד עם דרישת  ,הז

ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם  בנספחלא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב  .14
יום מראש  14במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל  מבקש האישור על כוונת
כל ההוצאות בגין התשלומים  ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 

עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי המבוטח, יחולו על  וההוצאות של מבקש האישור
הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח,  המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי  בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים  המבוטחמובהר, כי  להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. 
. כמו כן, מוסכם במפורש לסכום ההשתתפות העצמית בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת

כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב 
בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד 

 עם דרישתו הראשונה בכתב.

מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר  מבקש האישוראת כי בכפוף לקבלת דרישת מצהיר בזמבוטח ה .15
. כל מבקש האישורעל שם  מבקש האישורלחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת 

מיום שהפוליסה או הפוליסות  מבקש האישורזכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על 
בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור  מבוטחכל זכויות ההועברו על שמו. מיום ההעברה 

חדל מהעבודה נשוא ההסכם לפרק זמן העולה על מבוטח מותנה בכך שה מבוטחזה שניתן על ידי ה
לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או מבוטח הפך לחדל פירעון או שה מבוטחעשרה ימים או שה

הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה הפך לפושט רגל או שחברת  המבוטחש
 10פוליסה אחרת, זהה, חלופית תחתיה בתוך  מבוטחלפי הדין או תנאי הפוליסה ולא נערכה ע"י ה

 ימים כאמור

על אף האמור, מוסכם כי אי המצאת  הפרה של איזה מהוראות נספח ביטוח זה תהווה הפרה יסודית. .16
ב כהפרה יסודית אלא לאחר דרישת מבקש האישור להמצאת אישורי ביטוחי המבוטח לא תחש

ימים מראש ובכתב, ובתנאי כי המבוטח ערך את הביטוחים הנדרשים  10המבוטח,  יאישורי ביטוח
 כמפורט בנספח ביטוח זה על נספחיו.
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 09-2025 דותביטוח עבואישור 

 :הנפקת האישורתאריך  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור 

זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים 
 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הקבועים בפוליסת הביטוח 

מבקש האישור 
 הראשי

גורמים נוספים 
הקשורים למבקש 

האישור וייחשבו 
 כמבקש האישור

מבוטח/המועמד ה
 לביטוח

מען הנכס המבוטח/ 
 כתובת ביצוע העבודות

מעמד 
מבקש 

 האישור

מועצה : שם
אזורית גוש 

  עציון

תאגידים ו/או : שם
חברות עירוניים 

ו/או גופי סמך 
רשותיים ו/או 

עמותות בשליטתם 
וועדי  ו/או

היישובים ו/או 
האגודות ו/או 

 הקיבוצים ו/או 
מנהליהם ו/או 

 עובדיהם

 ____________: שם
ו/או קבלנים וקבלני 

משנה )מכל דרגה( 
 ועובדיהם

 : מען הנכס
_____________ 

 
 : תיאור העבודות

 עבודות פיתוח ותשתיות.

קבלן  ☐
 הביצוע

קבלני  ☐
 משנה

 שוכר ☐

☒ 
אחר:___

____ 

: ת.ז./ח.פ.
500276761 

: ת.ז./ח.פ.
____________ 

: ת.ז./ח.פ.
____________ 

: מען
___________

_ 

: מען
____________ 

 

 ____________: מען

תיאור הקשר למבקש 
חברת האישור הראשי: 

חברת בת ו/או אם ו/או 
חברת אחות ו/או חברה 

קשורה ו/או חברה 
ו/או חלק  שלובה

 מקבוצה
 

 כיסויים
 

פרקי 
 הפוליסה

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
הפולי

 סה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

ת. 
 תחילה

ת. 
 סיום

גבול האחריות / 
סכום ביטוח / שווי 

 העבודה

כיסויים  מטבע
נוספים 
בתוקף 
וביטול 
 חריגים

 למקרה לתקופה

כל הסיכונים 
עבודות 

 קבלניות

, 313, 309  ₪    ביט  
314 ,316 , 
318 ,324 ,
328  
334 - 

תקופת 
תחזוקה 

(12 
 חודשים( 

345 

 לדוגמה הרחבות
מסכום הביטוח,  20% רכוש סמוך

 1,000,000 'מינ
₪ 

רכוש עליו 
 עובדים

הביטוח, מסכום  20%
 1,000,000 'מינ

₪ 

מסכום הביטוח,  20% פינוי הריסות
 1,000,000 'מינ

₪ 

הוצאות תכנון 
 ופיקוח

 'מינ מהנזק, 15%
500,000  

₪ 

שכ"ט אדריכלים 
 ומומחים אחרים

 'מינ מהנזק, 15%
500,000  

₪ 

רכוש בהעברה 
ורכוש מחוץ 

 לחצרים

מסכום הביטוח,  20%
 1,000,000 'מינ

₪ 
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 - ישירנזק 
חומרים / מתכנון 

 יםעבודה לקוי /

 ₪ מסכום הביטוח 20%עד 

 - עקיףנזק 
חומרים / מתכנון 

 יםעבודה לקוי /

 ₪ מלוא סכום הביטוח

שינויים ותוספות 
ע"י הרשויות 

 המוסמכות

 ₪ מהנזק 10%עד 

הוצאות להחשת 
 נזק

 'מינ מהנזק, 15%
500,000  

₪ 

10,000,00   ביט   צד ג'
0 

10,00
0,000 

₪ 302 ,309 ,
312 ,315 , 
318 ,322 ,
328 ,329 ,
340 

 לדוגמה הרחבות

 - ישירנזק 
מתקנים תת 

 קרקעיים

מלוא גבול 
 האחריות

₪ 

רעד והחלשת 
 משען

מגבול  25%
 האחריות

₪ 

אחריות 
 מעבידים

20,000,00   ביט  
0 

20,00
0,000 

₪ 309 , 
318 ,328 ,
344 

אחריות 
 מקצועית

   
ת. 

 רטרו
_____

__ 

 4,000,000 4,000,
000 

₪  301 ,302 ,
303 ,304 ,
309 ,321 ,
325 ,326 ,
327 ,328 ,
332 (6 

 חודשים(
    

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך  פירוט השירותים
 :הרשימה המפורטת בנספח ג'(*

009 
062 

    

 ביטול/שינוי הפוליסה
לאחר משלוח יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 בדבר השינוי או הביטול.הודעה למבקש האישור 
    

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח ה'
 

  2025/09 הסכם מס' 

 במעלה עמוס ד"יח 21תשתיות ופיתוח ל  ודותעבודות עפר ותמוך עב
 

 ה"פשנערך ונחתם ב___________ ביום ______ לחודש _______ תש

 בשנת  ביום __________ לחודש _______           

  מועצה אזורית גוש עציון     ב י ן :

 (("המועצה"או  "המזמינה" –)להלן     

 מצד אחד         

 ________________________   ל ב י ן :

 ("הקבלן" –)להלן     

 מצד אחד         

ביצוע עבודות עפר ותמוך, עבודות תשתיות לוהמזמינה מעוניינת בהזמנת שירותים  הואיל:

על  עמוס מעלהושצפי"ם בתחום התב"ע בישוב  מיםחו יםוכן שטח ד"יח 21ופיתוח ל 

ומסמכי המכרז ובמימון משרד הבינוי והשיכון, בהרשאה מס'  תכניותפי ה

או  "העבודות" –____________ וכאמור בהוראות הסכם זה ובנספחיו )להלן 

 "(;"הפרויקט

המיומנות והמומחיות הדרושים והקבלן מצהיר כי הוא בעל הניסיון, הידע, היכולת  והואיל:

לביצוע העבודות ביעילות ובאיכות הנדרשת ויש ברשותו את הציוד, החומרים והכלים 

 המתאימים;

והקבלן הגיש הצעתו למכרז שפרסמה המזמינה וועדת המכרזים בהחלטתה מיום  והואיל:

 ________ אישרה את הצעתו;

 לתנאי המכרז, הסכם זה ונספחיו;והקבלן מעוניין לבצע את העבודות, בהתאם  והואיל:

והמזמינה מעוניינת שהעבודות יבוצעו ע"י הקבלן, בהתאם להסכם זה ונספחיו,  והואיל:

 הרצופה להסכם זה; בתוספת מע"מ ₪ובהתאם להצעת הקבלן על סך _________ 

 

" יזםה" -)להלן  –הגוש בנייןבניהול ופיקוח ואף ימומנו כולם על ידי  תהינההעבודות ו והואיל:

יודע  והקבלן שהינה בעלת הזכות לבצע את הפרויקט למגורים באתר. "(החברהאו "
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 והיא החברהומסכים כי תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן כאמור לעיל, תשלם 

 ד לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה. בלב

 בנייןלקבלן ומוסכם עליו כי כלל התחייבויותיו על פי הסכם זה יחולו אף כלפי  וידוע  :והואיל

 באופן למועצה המגיעים הסעדים כלל את ולדרוש להפעיל רשאית תהיה אשר הגוש

 עמידה ואי העבודות במסירת ואיחורים ליקויים, פגמים של במקרה זה ובכלל, עצמאי

 ;לביצוע הזמנים בלוחות

וידוע לקבלן כי המועצה לא תהיה חייבת לשלם את התמורה החוזית המגיעה מוסכם ו :והואיל

לקבלן בשום צורה או דרך שהיא, ולא תהיה ערבה לתשלום סך כלשהו שהחברה חייבת 

בתשלומו לקבלן. מובהר בזאת כי ככל שלא יגיע תקציב ממשרד הבינוי והשיכון 

ו תביעה כנגד המועצה בגין למועצה מכל סיבה שהיא כי אז לא תהיה לקבלן כל טענה א

 העבודות בגין התמורה מלוא מתשלום החברה את לפטור כדי בכך יהיה לא ואף, כך

 .לקבלן

כספים ממשרד הבינוי והשיכון המיועדים ע"י  בפועלמסכימים כי ככל שיגיעו  והצדדים : והואיל

 כספיםכי אז תשלם המועצה  ןהמשרד הנ"ל אך ורק לטובת מימון העבודות או חלק

 תהיה לא ולקבלן, הקבלן חתום עליה הזכות להמחאת בהתאם החברה לידי אלו

הסכום שישולם על ידי המועצה יבוא על ו המועצה כלפי תביעה או טענה כל זה בהקשר

 חשבון התמורה המגיעה לקבלן מאת החברה. 

מימון בוהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי ההתקשרות בהתאם להוראות הסכם זה תלויה  והואיל:

לולי הציפיה למימון לא הייתה המועצה  וכיהמשרד הבינוי והשיכון עבורו ובמימונו 

 והוא לקבלן ידועעורכת מכרז זה, אלא שהמימון טרם התקבל ע"י המשרד הנ"ל. 

/או לא תינתן ומשרד הבינוי והשיכון לא יאשר את מימון הפרויקט ש ככל כי מסכים

 תהיה אז כיצוע העבודות, קצתן או כולן, הרשאה של משרד הבינוי והשיכון לבי

 המועצה כנגד תביעה או טענה כל לקבלן תהיה ולא זה מכרז לבטל הזכות למועצה

 . והחברה

והקבלן הגיש למזמינה הצעה לביצוע העבודות, וידוע לו והוא מסכים לכך שיקבל אך  והואיל:

ורק את הכספים אשר יועברו לקופת המזמינה ממשרד הבינוי והשיכון ולאחר 

 שיתקבלו והקבלן הסכים לכך, 

  והצדדים מעוניינים לעגן את תנאי התקשרות ביניהם בהסכם ערוך בכתב; והואיל:

 
 בזה הצדדים כדלקמן:אי לכך מסכימים 

 המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה: .1
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כלל מסמכי המכרז וטופס הצעת הקבלן על נספחיהם )כולל הוראות  .א

 למשתתפים ודוגמת הערבויות(.

 החוזה ונספחיו. .ב

 תנאים כלליים ומפרט טכני מיוחד, אופני מדידה וכתבי כמויות. .ג

 לעבודות. תכניותותיק  תכניותרשימת  .ד

 תנאים מיוחדים לחוזה. .ה

 "(.הספר הכחולהמפרט הטכני הכללי )" .ו

תמורת תשלום שכר החוזה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה בהתאם להוראות החוזה.  .2

התמורה הינה סופית ומוחלטת והקבלן לא יהיה זכאי לשום תוספת או התייקרות מכל 

 מין ו/או סוג שהוא.

לקבלן את   הגוש בנייןחברת  לעיל, תשלם  תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן כאמור .3

 שכר החוזה כמוסכם בחוזה. 

מוסכם וידוע לקבלן כי המועצה לא תהיה חייבת לשלם את התמורה החוזית המגיעה 

 לקבלן, ולא תהיה ערבה לתשלום סך כלשהו שהחברה חייבת בתשלומו לקבלן. 

על ידי המועצה, הרי שזה יבוא על חשבון התמורה   שבכל זאת ישולם סכום כלשהו ככל

המגיעה לקבלן מאת החברה. מובהר בזאת כי בכל מקרה, לקבלן לא תהיה כל זכות 

תביעה כלפי המועצה לקבלת כספים ממשרד הבינוי והשיכון, בין אם הללו הגיעו לידי 

 המועצה בפועל ובין אם לאו.

פי הסכם זה יחולו אף -עלה ועצהמכלפי יו ידוע לקבלן ומוסכם עליו כי כלל התחייבויות

כלפי החברה אשר תהיה רשאית להפעיל ולדרוש את כלל הסעדים המגיעים למזמינה, 

אם המועצה הביעה את התנגדותה המפורשת לכך,  והסכם זה ייחשב כחוזה לטובת  אלא

 החברה כצד שלישי להסכם זה. 

 : כדלהלןים חוזה זה יהיו כתובות הצדד לצורך .4

 : המועצה כתובת

 : כתובת הקבלן

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל:
 
 
 
 

 
___________________ ___________________ ___________________ 

 ןהקבל ראש המועצה המועצהגזבר 
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 מפתח לחוזה
 
 כללי –פרק א' 

 
 הגדרות  -  1סעיף 
 ניהול יומן –תפקידיו וסמכויותיו של המפקח   - 2סעיף 
 הסבת החוזה  - 3סעיף 
 היקף החוזה  4סעיף 
 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים  - 5סעיף 
 אספקת תכניות  - 6סעיף 
 ביצוע העבודה לשביעות רצון המועצה – 7סעיף 
 ערבויות  - 8סעיף 
 מסירת הודעות  – 9סעיף 

 
 הכנה לביצוע –פרק ב' 

 
 בדיקות מוקדמות  – 10סעיף 
 דרכי ביצוע ולוח זמנים  – 11סעיף 
 סימון  – 12סעיף 
 אספקת חשמל ומים  – 13סעיף 
 עדות תכניות – 14סעיף 

 
 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 

 
 השגחה מטעם הקבלן  – 15סעיף 
 רישיונות כניסה והרחקת עובדים  – 16סעיף 
 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות – 17סעיף 
 לעבודהנזיקין   – 18סעיף 
 אחריות הקבלן לנזקים  – 19סעיף 
 נזיקין לעובדים  – 20סעיף 
 ביטוח  – 21סעיף 
 פיקוח על ידי המועצה  – 22סעיף 

 
 התחייבויות כלליות –פרק ד' 

 
 גישת המפקח למקום העבודה – 23סעיף 
 פיצוי המועצה עקב אי קיום התחייבויות על ידי הקבלן  – 24סעיף 
 מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום אגרות  – 13סעיף 
 עתיקות וכו'  – 26סעיף 
 זכויות, פטנטים וכיו"ב  – 27סעיף 
 תשלום תמורת זכויות הנאה  – 28סעיף 
 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים  – 29סעיף 
 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב  – 30סעיף 
 ת לתנועהמניעת הפרעו  - 31סעיף 
 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים  – 32סעיף 
 מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים  - 33סעיף 
 סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה  – 34סעיף 
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 עובדים –פרק ה' 
 

 אספקת כח אדם על ידי הקבלן  – 35סעיף 
 אספקת כח אדם ותנאי עבודה  – 36סעיף 
 פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם  – 37סעיף 
 רווחת העובדים  – 38סעיף 

 
 ציוד חומרים ומלאכה -פרק ו'

 
 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים  – 39סעיף 
 חומרים וציוד במקום העבודה  – 21סעיף 
 טיב החומרים והמלאכה  – 41סעיף 
 בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים  – 42סעיף 
 חומרים פסולים ומלאכה פסולהסילוק   – 43סעיף 

 
 מהלך ביצוע העבודה -פרק ז' 

 
 התחלת ביצוע העבודה  - 44סעיף 
 העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן - 45סעיף 
 מועד השלמת העבודה - 46סעיף 
 ארכה או קיצור להשלמת העבודה  - 47סעיף 
 עבודה בשעות היום בימי חול   - 48סעיף 
 ים וקבועים מראש על איחוריםפיצויים מוסכמ   - 49סעיף 
 הפסקת עבודה   - 50סעיף 
 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי המועצה -51סעיף 

  
 השלמה, בדק ותיקונים –פרק ח' 

 
 תעודות השלמה לעבודה  – 52סעיף 
 בדק ותיקונים  – 53סעיף 
 פגמים וחקירת סיבותיהם  – 54סעיף 
 54 -, ו53, 50לפי סעיפים  אי מילוי התחייבויות הקבלן  – 55סעיף 

 
 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ט' 

 
 שינויים  – 56סעיף 
 הערכת שינויים  – 57סעיף 
 תשלומי עבודה יומית  – 58סעיף 
 רשימת תביעות  – 59סעיף 

 
 מדידות –פרק י' 

 
 מדידת כמויות – 60סעיף 

 
 תשלומים –פרק י"א 

 
 תנאי תשלום – 61סעיף 

 
 החוזה או אי המשכת ביצועו סיום –פרק י"ב 

 
 סילוק הקבלן ממקום העבודה – 62סעיף 
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 קיזוז – 63סעיף 
 

 כללי –פרק י"ג 
 

 סודיות  - 64סעיף 
 ויתור, הסכמה, שינויים בכתב  - 65סעיף 
 תקופות וסעדים לצד ג'  - 66סעיף 
 שלט  - 67סעיף 
 הפסקת עבודה בצו שלטוני  - 68סעיף 
 סמכות שיפוט  - 69סעיף 

 
 

 מסמכים המצורפים לחוזה
 

 הצהרה על חיסול התביעות  - 1נספח 
 הצהרת קבלן על קיומו של כוח אדם   - 2נספח 
 העבודה אתר תשריטי  - 3נספח 
 היתר בניה )יצורף בהמשך( - 4נספח 

 
 תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן

 
 כללי -פרק א' 

 
 הגדרות ופרשנות: .1

המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות בחוזה זה יהיו למונחים  .1.1
 המפורטים בטור השמאלי דלהלן, פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין.

 
 :המשמעות      המונחים:  

 
", לרבות כל נציג מוסמך שימונה על ידה עציון גוש אזוריתמועצה "המועצה" או "המזמין"  

 כדין.
 

לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, יורשיו, מורשיו  "הקבלן"
המוסמכים, ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או מי מטעמו 

 בביצוע העבודה.
 

מי שייקבע על ידי ראש המועצה, מעת לעת, לרבות כל אדם המורשה  "המנהל"
 בכתב על ידי המועצה לצורך חוזה זה. 

 
 ונה על ידו.מהנדס המועצה או מי שימ "המהנדס"

 
מי שימונה, מעת לעת, על ידי ראש המועצה, לפקח על ביצוע העבודה  "המפקח"

 על פי הסכם זה, או חלק ממנה על ידי הקבלן. 
 

 .בניין הגושחברת  או "היזם" "החברה"
 

חוזה זה, על כל נספחיו, בין שאינם מצורפים, לרבות המפרט המיוחד, "החוזה" או "ההסכם"  
, כתבי כמויות וכל מסמך, מכל מין וסוג שהוא, שיצורף תכניות

נוספות או  תכניותלחוזה בעתיד, ולרבות מפרטים נוספים ו/או 
 משנות. תכניות
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ידי קביעת חוזה מסוים -כל סכום שנקבע בחוזה זה, אם במפורש ועם על "סכומי הערבויות"

 לצורך ערבון לקיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן ע"י הקבלן.
 

מתאר מפורטות ויחידות  תכניותהמגרשים המצויים במתחם בהתאם ל "המגרשים "
 הדיור שייבנו על המגרשים במגרשים 

 פירושה כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות וכל חלק של העבודות,   או"העבודה" 
הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ונספחיו בקשר   "העבודות"

מעלה בישוב  "דיח 21לביצוע עבודות עפר, פיתוח חוץ ותשתיות עם 
וכן עבודות עפר ותימוך עבור שצפי"ם צמודים לשכונה זו שיבוצעו  עמוס

כל הזמנת עבודה בהתאם ל בשני שלבים כמפורט בהסכם זה על נספחיו ,
שתימסר לו, בין אם היא מפורשת ובין אם לאו, ולרבות כל עבודה שתוטל 

בהתאם לחוזה על ידי המועצה ו/או המנהל ו/או המפקח, על הקבלן 
 ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של החוזה.

  
ביצוע כל ההכנות הנדרשות לצורך ביצוע העבודות, קבלת כל הרישיונות 
והאישורים שיידרשו, לרבות  ביצועם, ניהולם, בנייתם, הקמתם 

בכל. כמו כן אספקת כל הציוד, האביזרים והתקנתם המלאה והמושלמת 
והחומרים שידרשו לשם כך לעבודות וכן כל הדרוש לביצוע העבודות 
ולהשלמתן וכולל ביצוע כל עבודה אחרת שעל הקבלן לבצע בהתאם 

   להוראות הסכם זה על נספחיו.
 
המצורפים להסכם זה  המסומנים בתשריט מעלה עמוסשטחים ביישוב  אתר העבודה""

______ המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם  כנספח
תבוצע העבודה וכן סביבתם הקרובה, לרבות כל מקרקעין אחרים 

 שיועמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע העבודה על פי החוזה.
 

 הביצוע של כל עבודה על פי חוזה זה לשביעות רצונו של המפקח. "ביצוע העבודה"
 

חומרי בניה, מוצרים, הציוד לרבות ציוד מכני וחשמלי, חומרי עזר ו/או  "החומרים"
 כל החומרים האחרים הדרושים לביצוע העבודה.

 
, המפרטים וכתבי הכמויות שיוכנו על ידי המועצה, לרבות כל תכניותה "תכניות"ה

, מפרטים וכתבי כמויות תכניותובכתבי הכמויות וכן  תכניותשינוי ב
 ספו, מזמן לזמן, על ידי המפקח.שיתוו

 
תכניות שתסופקנה לקבלן ע"י המפקח תוך כדי ביצוע העבודה ואשר אין     "תכניות שינויים"

 בהן כדי לשנות באופן מהותי את העבודה.
 

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל          "שכר החוזה"
התאם להוראות החוזה, ולהוציא כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב ב

סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה. מובהר בזה כי 
שכר החוזה הינו סופי ומוחלט ולא ישולמו בגינו התייקרויות מכל סוג 

 שהוא.
 

טטיסטיקה לסמדד תשומות הבניה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  "המדד"
 או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 
רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם  "כוח עליון"

כוחות מזויינים של מדינת אויב )בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא(, אסון 
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טבע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי גיוס מילואים, שביתות והשבתות 
 אינם נחשבים ככוח עליון.

 
 , יחול על החוזה, ולצורך פרשנות רואים את החוזה 1981 חוק הפרשנות התשמ"א .1.2

 כחיקוק כמשמעותו בחוק האמור.

 לא יפורש במקרה של  -הקיימים ואשר יובאו בעתיד  -חוזה זה, על נספחיו השונים  .1.3
משמעות, כנגד מנסחו, אלא לפי הכוונה העולה ממנו. -סתירה, ספק, אי וודאות או דו

ות, לכותרות שוליים וחלוקת החוזה לסעיפים כל זאת ללא כל הזדקקות לכותר
 ולסעיפי משנה.

 ,יום מכל סיבה שהיא 30 למועצה תהיה הזכות להודיע על ביטול הסכם זה בהודעה מראש של  .1.4
 .ומבלי שתהיה מחויבת למסור את נימוקיה לקבלן/מבצע

במקרה של ביטול, הקבלן יהיה זכאי לקבלת התמורה בגין החלק היחסי של  .1.4.1
 .צע עד למתן הפסקת מתן השירות בלבדהעבודה שבי

במקרה זה, לא יהיו לקבלן כל טענות או תביעות כנגד המועצה, פרט לתשלום שכרו  .1.4.2
 .הנ"ל

 
 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח וניהול יומן: .2

העבודות נשוא מכרז זה, ישמש אף כפיקוח מטעם  על המועצהמטעם  המפקח .2.1
 בלבד היאו החברהו החברהבגין הפיקוח תשולם על ידי  התמורהמוסכם כי  .חברהה

 . כלשהי בדרך התשלומים לביצוע ערבה תהיה לא והמועצה, המפקח של ובשכר תישא

לבדוק את העבודה, כולה או חלקה, ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק המפקח רשאי  .2.2
את טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו, ואת טיב 
המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן 

 -ו מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המועצה, את הוראות המנהל ואת הוראותי
 הוא. 

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר  .2.3
העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום 

 שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה.

ל או למפקח, על ביצוע העבודה, אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למועצה או למנה .2.4
אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס 
אחר מאשר יחס בין קבלן ומזמין, הן במידה והמדובר הוא באחריות המועצה לגבי 
כל צד שלישי אחר, והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי 

 צאות הביצוע.המועצה ולתו

הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי  .2.5
 .החוזה

המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים,  .2.6
לטיב העבודה ולאופן ביצועה. ככלל ועל אף כל מקום אחר בהסכם זה מוסכם כי 

  .דבר ועניין קביעת המפקח תהא סופית ומכרעת לכל

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות המפקח, וזאת באופן מיידי, ללא כל דיחוי  .2.7
ובהתאם למועדים שנקבעו לשם כך על ידי המפקח; מובהר בזה כי ביצוע הוראות 
המפקח לא יהווה עילה להארכת משך זמן הבנייה, לרבות באם יורה המפקח על 

ן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אבדן ו/או הפסקה בבנייה או ביצוע שינויים, והקבל
הפסד שייגרם בשל אי מילוי הוראות המפקח. על אף האמור לעיל במידה ולדעת 
הקבלן הוראות המפקח הינן מוטעות, או שהן ייגרמו לעיכוב בלתי מוצדק ו/או שלא 

 לצורך בהשלמת העבודות, יודיע על כך ללא דיחוי ובכתב למפקח
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שהוקנתה למפקח בהסכם זה על נספחיו, יהיה המפקח מבלי לגרוע מכל סמכות  .2.8
  :מוסמך

להורות לקבלן כי חומרים או ציוד אשר הוא משתמש בהם, אינם באיכות  .2.8.1
הדרושה ולדרוש מהקבלן לסלקם מהאתר ולהחליפם בחומרים או ציוד 

 .מתאימים

להורות לקבלן להרחיק מאתר העבודה כל קבלן, קבלן משנה, ספק או עובד,  .2.8.2
שיקול דעתו הסביר של המפקח, אין הוא מעונין בנוכחותו באתר, אשר, לפי 

 והקבלן יקיים את הוראות המפקח מיד עם קבלתן

 תכניותלקבוע כי כל חלק של העבודות המתבצע או שבוצע, אינו בהתאם ל .2.8.3
ולמפרטים ו/או אינו עומד ברמה הדרושה, ולדרוש את תיקונה של אי 

ים, הריסה, בניה מחדש וכיוצ"ב של ידי ביצוע תיקונים, שינוי-ההתאמה על
-כל חלק של העבודות שאינם לשביעות רצון המפקח. כל סטייה בביצוע ואי

ידי המפקח תגרור אחריה -התאמה לאמור לעיל שלא תאושר מראש ובכתב על
חובה לתיקון העבודות על חשבונו ועל אחריותו של הקבלן ללא ארכת זמן, 

וד למזמינה ו/או החברה עפ"י הסכם וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמ
 .זה ו/או עפ"י כל דין

לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם  .2.8.4
או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך  תכניותל

 .התקופה שתקבע על ידי המפקח וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן

כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה. כמו כן לפסול כל חומר או  .2.8.5
יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות 
בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור 

 .המפקח

להורות לקבלן בכל עת, על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים  .2.8.6
ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור, מכל סיבה  מהעבודה, או שלב

שהיא, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע 
 .המפקח

להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי  .2.8.7
דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני, התקנים או 

 .כל ללא שהקבלן יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגינםהוראותיו, וה

נטי מתשלומי התמורה לקבלן, אף אם הגיע מועד פירעונם וולעכב כל סכום רל .2.8.8
בהתאם להוראות הסכם זה בכל מקרה בו לא מולאה הוראה של המפקח, או 

 .במקרה בו לא הושלם ביצוע תיקון של שלב קודם ששולם בגינו

, גם אם היא מכוונת ליועצים המקצועיים לתת כל הוראה אחרת לקבלן בלבד .2.8.9
  .ואשר תהיה דרושה לדעתו לשם ביצוע העבודות בשלמותה, במדויק ובמועד

 הקבלן ינהל יומן עבודה בקשר עם העבודה וזאת עד למועד מתן תעודת השלמה  .2.9
 וירשום בו את הפרטים הבאים:

 מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבודה. .א

 יוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו.הצ .ב

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה. .ג

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודה. .ד

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה. .ה

 ההתקדמות בביצוע העבודה מדי יום. .ו
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 ידי המפקח.-הוראות שניתנו על .ז

 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה. .ח

המפקח ושלדעת המפקח יש בו כדי לשקף כל דבר אחר שיידרש על ידי   .ט
 את  המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.

 
היומן ייחתם, כל שבוע, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי המפקח, והעתק  .2.10

 חתום מהרישומים בו יימסר למפקח.

הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה  .2.11
 יחייבו את המועצה, אלא אם כן אישר אותם המפקח בכתב.לא 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום  .2.12
מילוי -צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי

 הוראות המפקח, המנהל, המועצה או הוראות החוזה.

 
 

 :הסבת החוזה .3

 הקבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי  .3.1
להעביר או למסור או לשעבד לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין 

 .בכתב

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא  .3.2
 בהסכמת 

 בין ששכרם משתלם לפי זמן המועצה מראש ובכתב. ואולם העסקת עובדים,  
 העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום  
 מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר. מובהר בזה כי אין למסור את  

העבודה, כולה או מקצתה או להעסיק קבלני משנה לביצוע העבודות כולן או חלקן  
 .תבלא בהסכמת המועצה מראש ובכ

נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה כאמור  .3.3
מטילה חבות כלשהי על המועצה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו 
והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה 

 .או אי מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם

 
 :זההיקף החו .4

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות אספקת כוח אדם, החומרים,  .4.1
 הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

הצדדים מצהירים בזאת כי הקבלן הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה כדי ליצור  .4.2
מעביד בין הקבלן ובין המזמין ו/או מי -יחסי שליחות או שותפות ו/או יחסי עובד

מטעמם של אלו. העובדים, בעלי המלאכה וקבלני המשנה למיניהם, מטעם הקבלן, 
וטל כל אחריות שהיא כלפיהם או יפעלו עבור ובשם הקבלן בלבד ועל המזמין לא ת

 בקשר לפעולות או מחדלים שלהם. 

 
 :סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .5

 משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא -התאמה, דו -בכל מקרה של סתירה, אי .5.1
 באלה, בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו או בין נספח 

 וע העבודה, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר לנספח, בעניין הנוגע לביצ
 העדיפויות הבא:
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המפורטות לביצוע, כתבי הכמויות, וכל מסמך אחר שהוגשו למועצה  תכניותה .א
 ואושרו על ידה.

 המפרטים המיוחדים לפי התקן של הגורם המממן. .ב

 המפרט הכללי. .ג

 החוזה. .ד

 תקנים ישראליים. .ה

 תקנים זרים. .ו

 אחריו.הקודם עדיף על הבאים  

 בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך  .5.2
 מהמסמכים הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל 

 .המפקח והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו

 שרותמשמעות, אפ-התאמה, דו-בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי .5.3
לפירוש שונה וכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי  

 .שיקול דעתו, בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו

 

 

 
 :תכניותהיתר ואספקת  .6

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי טרם התקבל היתר לביצוע העבודות. היתר לביצוע  .6.1
" או היתר הבניה" -להסכם מיד עם קבלתו )להלן  3העבודות יצורף כנספח 

 "(. ההיתר"

 יימסרו לקבלן ע"י המפקח ללא תשלום. כל    תכניותשלושה עותקים מכל אחת מה .6.2
 עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה יחזיר 

 ח ובין ידי המפק-שברשותו, בין שהומצאו על תכניותהקבלן למועצה את כל ה
 .שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו על ידי אדם אחר

 ידי הקבלן במקום -העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על .6.3
 העבודה. המועצה, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב, לתכלית זו, יהיה 

 .רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת

תכניות המעודכנות ביותר שקיבל מהמפקח, באחריות הקבלן לדאוג לאחזקת ה .6.4
במקום העבודה, ולוודא שהעבודות באתר מתבצעות לפיהן בלבד. כל טעות בביצוע 
העבודות שתקרה כתוצאה משימוש בתכניות שאינן עדכניות כנ"ל תתוקן לאלתר על 

 .ידי ועל חשבון הקבלן

והמפרטים שצורפו  תכניותהקבלן מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, כי ה .6.5
הביצוע המלאות, המפורטות והסופיות וכי תכניות ביצוע  תכניותלהסכם זה אינן 

נוספות ו/או מושלמות יותר ו/או מפורטות ו/או כאלה שכוללות כמויות ו/או 
תיאורים ו/או מאפיינים ו/או פרטים נוספים וכן תכנית הביצוע לפיהן יבוצעו 

או במועד  עבודה לתחילת צו קבלת עםהמפקח העבודות יושלמו ויסופקו על ידי 
שסומנו  תכניותאו חלקי  תכניותהביצוע" ישמשו אך ורק אותן ה תכניות. כ"סמוך

 הביצוע. תכניותדי המתכנן ו/או המפקח כי הן ו/או נרשם עליהן במפורש על י

ו/או אי  תכניותהקבלן אחראי לטעויות שתחולנה בבנייה בשל טעות ו/או סתירה ב
עצמן או בינן  תכניותל תכניותבהירות ו/או חוסר בפרטים ו/או אי התאמת מידות ב

לבין מסמכים אחרים שהקבלן היה חייב להבחין בהן כקבלן סביר. אם הקבלן יוציא 
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העבודה הנזכרות לעיל, ללא קבלת הוראות  תכניותלפועל את העבודה לפי הטעות שב
עון תיקון על חשבונו ובהקדם האפשרי, והתיקון על כך מהמפקח, הקבלן יתקן את הט

לא יהווה גורם לדחיית המועדים לביצוע ההסכם, או עילה לבקשת תוספות תשלום 
כלשהן או פיצוי. אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מאחריות היועצים למיניהם בהקשר 

 זה.

 
 :ביצוע העבודה לשביעות רצון המועצה .7

זה, לשביעות רצונה המוחלט של המועצה, הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחו .7.1
המנהל והמפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המועצה, המנהל 

 .והמפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה

, תכניותהביצוע. נתגלתה סתירה בין ה תכניותהקבלן יבצע את העבודה בהתאם ל .7.2
יהיה על הקבלן להודיע למפקח שבועיים לפני תחילת העבודה לגבי הסתירות 

 תכניותבתכניות. בכל מקרה הקבלן יבצע את כל העבודות בהתחשב במכלול ה
 ובתיאום ביניהן.

 
 :ערבויות .8

 :ערבות ביצוע .8.1

ימים מיום  10הקבלן הזוכה במכרז ימציא למועצה, על אחריותו ועל חשבונו, תוך 
ל הזכייה, ערבות  ביצוע בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ובלתי מתן ההודעה ע

מסויגת הניתנת לחילוט חד צדדי, להבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן לפי הסכם 
זה וכבטוחה לתשלום כל פיצוי ו/או חלק ממנו לרבות פיצוי בגין איחור במסירה, 

 חודשים  18 סכום החוזה כולל מע"מ. תוקף הערבות יהיה למשךמ %10בגובה 
ותוארך לפי דרישת המועצה מעת לעת עד תאריך סיום העבודה. נוסח הערבות יהיה 

 .לפי הנוסח לערבות ביצוע המפורט בנספח ג' למסמכי המכרז

ערבות הביצוע תוחזר לקבלן בתום תקופת הביצוע ורק לאחר אישור מטעם המפקח 
להלן. כל עוד לא בדבר השלמת העבודות ובכפוף להמצאת ערבות הטיב כמפורט 

הסתיימו העבודות ו/או התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה ערבות הביצוע לא תוחלף 
וכל עוד לא תימסר ערבות הטיב מתחייב הקבלן להאריך את תוקף ערבות הביצוע. 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי המצאת ערבות הביצוע כאמור הינה תנאי לביצוע 

 כל תשלום על ידי החברה. 

לגרוע מהתחייבויות הקבלן, מתן ערבות הביצוע הינה תנאי לזכותו של הקבלן מבלי 
על מנת להתחיל בבנייה, וממילא תנאי לקבלת תשלום כלשהו  קרקעיןלעלות על המ

 )אף אם עלה על הקרקע והחל בבנייה(

כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה, 
 ישולמו על ידו.יחולו על הקבלן ו

 ערבות בדק: .8.2

, להנחת דעתו ולאחר אישורו של מועצהבסיום העבודה ולאחר מסירתה לידי ה
 5%ימציא הקבלן למועצה, ערבות בדק בגובה  המפקח וכתנאי למתן תעודת השלמה

החשבון הסופי המצטבר והמאושר כולל מע"מ, בגין טיב ביצוע מסכום התמורה  לפי 
בודה( ובגין כל יתר התחייבויותיו של הקבלן עפ"י ההסכם, העבודות )כולל חומרים וע

ובפרט התחייבויות הקבלן לתיקון ליקויים ו/או פגמים ו/או אי התאמות אשר יתגלו 
ביצוע העבודות ולהבטחת מפקח בדבר השלמת הבתקופת  הבדק שתחל מיום אישור 

בקשר עם כל  וכיסוי כל נזק או הפסד שעלול להיגרם למזמינה ו/או לחברה, עקב או
הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה, לרבות הוצאות ותשלומים הקשורים לקבלן 
שהמזמין ו/או החברה עלולים להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם הסכם 
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חודשים. נוסח  24 -"(. תוקף ערבות הבדק יהיה לערבות הבדק" -זה )לעיל ולהלן 
 .למסמכי המכרז גבנספח  הערבות יהיה לפי נוסח "ערבות טיב" המפורט

לפי פניה בכתב של המועצה או החברה יהיה על הקבלן לחדש את תוקף הערבות.  .8.3
שלא תחודש כאמור לעיל, תחולט לטובת המועצה לפני תום סוג שהוא  מכלערבות 

 .תקופתה

 להשתמש זכאית המועצה תהיה אז כי, טיב ערבות למועצה ימסור לא שהקבלן ככל .8.4
 .טיב כערבות הביצוע ערבות במלוא

מועצה לחילופין ולפי המובהר בזאת , כי בכל הנוגע לערבויות ביצוע וטיב רשאית  .8.5
שיקול דעתה לאשר לקבלן לעכב אצלה סכומים בסך הערבויות הנ"ל, תחת הפקדת 

המועצה לא  .ולקזזם מכל סכום שיגיע לקבלן מכח כל פרויקטערבויות ביצוע וטיב, 
 -בות, המועצה חייבת לקבלן סך נמוך מתסכים לכך באם במועד להפקדת הער

.מובהר בזאת כי באם תאשר המועצה את חלף הערבות, היא תהיה  ₪__________
רשאית לקזז את הסכומים המגיעים לה מכספי כל פרויקט, ואף בקיזוז סכומים 

 בלתי קצובים.

ערבות או הכאמור לעיל וככל שלא מומשה במלואה, תוחזר  ותלאחר סיום התקופ .8.6
  שלא מומש לקבלן.חלקה 

 

 :מסירת  הודעות .9

 
כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום או 

 72בפקסימיליה. כל הודעה שתישלח בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד עד 
שעות מזמן מסירתה בדואר. כל הודעה שתישלח בפקסימיליה בשעות העבודה הרגילות 

ר תחשב כמתקבלת במועד שיגורה, אם התקבל אישורו הטלפוני של הצד של הצד האח
הנשגר למשלוח. הודעה שתישלח בפקסימיליה מעבר לשעות העבודה הרגילות תחשב 
כמתקבלת בתחילת יום העבודה הראשון שלאחר מועד שיגורה, אם התקבל אישורו 

ב על כל שינוי הטלפוני של הצד הנשגר למשלוח. כל צד מתחייב להודיע למשנהו בכת
 בכתובתו למשלוח דואר או במספר הפקסימיליה שלו. 

 
 הכנה לביצוע –פרק ב' 

 
 :בדיקות מוקדמות .10

בדיקה מעמיקה, מיד עם קבלת מסמכי המכרז מהמועצה, את   בדקהקבלן מאשר כי  .10.1
עבודה וסביבתו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות אתר ה

והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה, מיקומם של מערכות תשתית 
מסמכי הסכם זה, מ העולות התחייבויותיו וכללוהחיבורים אליהן ותנאי העבודה, 

ויותיו, וכי אין ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על התחייב
 .ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה בעניין

הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון כי יתכן והעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת  .10.2
גז, דלק, חשמל, מים וביוב, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל, 

בקרקע, תקשורת וטלפון וכן מערכות תשתית מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן 
 .כולם או חלקם

הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים  .10.3
בהצעתו מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא 
תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי 

 .הקבלן
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ידוע לו כי הפרויקט מבוקר ומלווה על ידי משרד הבינוי והשיכון  הקבלן מצהיר כי .10.4
וכי הוא מסכים ומתחייב לעמוד בכל הוראות משרד הבינוי והשיכון ביחס לפרויקט, 

  גם במידה והוראות אלו אינן מופיעות בהסכם זה.

מתחייב לחתום במעמד חתימת הסכם זה על המחאת זכות לטובת היזם  הקבלן .10.5
עצה לשלם לידי היזם את הכספים שיגיעו מאת משרד הבינוי המחייבת את המו

והשיכון, למימון חלקי של העבודות. המחאת הזכות תהיה בנוסח המצ"ב למסמכי 
המכרז כנספח י"א. כן יחתום הקבלן על כל מסמך הנדרש להצגה בפני משרד הבינוי 

חתימת  והשיכון, על מנת להוכיחם אכן כי קיבל את כספי התמורה ששולמו לידו.
 הקבלן על המחאת הזכות הינה תנאי מתלה לכניסת הסכם זה לתוקף. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנספחי ההסכם עלולים להשתנות ולהתעדכן, כפועל יוצא  .10.6
מדרישות הרשויות לצורך קבלת היתר בניה ו/או מהגשת בקשת שינויים להיתר, 
ובהתאם מתחייב לבצע את עבודותיו לבניית הפרויקט בהתאם ובכפוף לנספחים 

 .בודהע לתחילת צו מתן עם לו שיימסרוהמעודכנות,  תכניותול

הקבלן יאפשר גישה ליתר הקבלנים הפועלים באתר ובפרט לחברה. בהקשר זה,  .10.7
 לתאםמצהיר הקבלן ומאשר כי ידוע לו כי ייתכן שבמהלך ביצוע העבודות הוא יידרש 

עבודות על מנת לאפשר לקבלנים האחרים לבצע פעולות ה לביצוע הזמנים לוחאת 
סכם זה, הקבלן יפעל בהתאם במתחם ובהקשר זה ומבלי לגרוע מיתר הוראות ה

 אושרולהנחיות המפקח, ויבצע את העבודות על ידו במתחם במקומות ובשלבים שי
ע"י המפקח ובמקביל לעבודות הקבלנים האחרים, שיתבצעו במתחם במקביל 

 לעבודות הקבלן 

המנהל רשאי אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעם המועצה  .10.8
ולם אלו יהיו למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן החוזה ולא יפטרו לצורך העבודה, א

לעיל.  10.1את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף 
המועצה ומי מטעמה יהיו משוחררים מכל חבות או אחריות לשלמות ולדיוק 

 .הדו"חות והסקרים שהמציאו, אם המציאו, לקבלן כאמור לעיל

 
 :יצוע ולוחות זמניםדרכי ב .11

 

 :העבודה תבוצע בשני שלבים ולכל שלב יינתן צו התחלת עבודה בנפרד .11.1

 
בהתאם  194-210 במגרשיםביצוע עבודות פיתוח ותשתית  הכולל –שלב א'  .11.1.1

עבודות  ביצוע היתר בין וכולל המכרז מסמכי וביתרכתב הכמויות לולמפורט 
 והנחתקירות תומכים,  בנייתקרקעית לרבות עבודות עפר -תשתית תת פיתוח

 . ותקשורת חשמל, מים קווי

חודשים( מיום קבלת צו  שבעה במיליםחודשים )  7 -לשלב א' -תקופת הביצוע
 העבודה.

מסמכי המכרז וכולל בין  וביתרכתב הכמויות בלמפורט  בהתאם –שלב ב'  .11.1.2
, ,עמודי ינון והשקייהגמדרכות ,שכבת אספלט שנייה בכבישים,  ביצועהיתר 

תאורה ,גופי תאורה, כל גדר שאינה נדרשת בטיחותית. תקופת הביצוע לשלב 
חודשים( מיום קבלת צו העבודה בכפוף להחלטת  חמישהחודשים   5 -ב' 

 המפקח באתר. 

. המפקח קביעת לפי', א שלב מסיום חודשים 12 כעבור יינתן' ב לשלב עבודה התחלת צו
סיום בניית יחידות הדיור בתוך -יתעכב בשל איככל שמתן צו התחלת העבודה השני 

תקופה זו, כי אז יידחה מועד מתן צו התחלת העבודה של שלב ב' בהתאם, והקבלן לא 
 יהיה זכאי להתייקרות או לתשלום בגין ניהול מתמשך כתוצאה מכך.
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לחלק את העבודה לשלבי ביצוע  רשאית ועצהלגרוע מכלליות האמור לעיל המ מבלי .11.2
 וע פרטניים לכל שלב שייקבעו ע"י המפקח. ולזמני ביצ

אי עמידה בתקופות הביצוע האמורות תהווה הפרת סעיף בסיסי בחוזה ותקנה  .11.3
למועצה כל זכות שבידה לחייב את הקבלן לרבות בקנס פיגורים הנהוג. לא תהיה כל 
תוספת לתקופת הביצוע בגין שבתות, חגים, ימי גשם וימי סגר בשטחים. לצורך 

ח הזמנים, רשאי יהיה המפקח להורות לקבלן לעבור לעבודה במשמרות עמידה בלו
 .והקבלן יערך לקבלת אישור משרד העבודה לעבודה במשמרות

יום ממועד מסירת  14הקבלן מתחייב להגיש לאישור המנהל, לא יאוחר מאשר תוך  .11.4
הזמנת עבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע של העבודה, לרבות הסדרים 

 .אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודהוהשיטות 

ימציא הקבלן למועצה מזמן לזמן, לפי דרישת המפקח, לוח  לעילבנוסף לאמור  .11.5
זמנים בשיטת "גאנט" או תכנית אחרת לזמני ביצוע העבודה, מאושרת על ידי 
המפקח. לוח הזמנים יעודכן ויועבר למנהל, אחת לחודש לפחות, כשהוא מפרט את 

את העבודה המתוכננת לחודש הקרוב. לוח הזמנים אינו גורע התקדמות הביצוע ו
מחובה כלשהי של הקבלן על פי החוזה, לרבות החובה להשלים את ביצוע העבודה 

 .וכן כל שלב של העבודה במועד שנקבע בחוזה

יוכן לוח זמנים  11.4ו  11.3לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור בסעיפים קטנים  .11.6
 .חייב את הקבלן. הוצאות ההכנה, כאמור, יחולו על הקבלןעל ידי המפקח, והוא י

המפקח רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים  .11.7
ובין מסיבה אחרת בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינויי לוח הזמנים או על 

יים בשינו 11.4, 11.3החלפתו באחר, ועל הוראת המפקח יחולו סעיפים קטנים 
יחייב לוח הזמנים את הקבלן מזמן  -המחויבים. שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים 

 .אישורו על ידי המפקח

המצאת כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה למועצה ו/או למנהל ו/או  .11.8
למפקח, בין שאושר על ידי מי מהם ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן 

 .לת עליו לפי החוזה ולפי כל דיןמאחריות כלשהי המוט

 סימון ומדידה: .12

לקראת תחילת העבודה ימסור המפקח לקבלן את הנקודות הראשיות )להלן:  .12.1
"( מסומנות בשטח. הקבלן יבטן את נקודות הקבע על חשבונו. הקבלן נקודות הקבע"

 לא יתחיל בסימון העבודה אלא לאחר שקיבל מן המפקח את נקודות הקבע.

ראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים, הממדים הקבלן יהיה אח .12.2
וההכוונה של חלקי העבודה בהתחשב עם נקודות הקבע, בין אם כל אלה בוצעו על 

 ידו ובין אם בוצעו על ידי אחרים. הוצאות הסימון תחולנה על הקבלן.

מו או הקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. נקודות שניזוקו, נעל .12.3
טושטשו, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקח, 

 יאפשר הקבלן למפקח להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבודה.

כל המדידות ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן או על חשבונו ואם נעשו כבר  .12.4
 עניין  והנסיבות.על ידי גורמים אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי ה

לביצוע כל האמור בסעיף זה יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודדים מוסמכים, אשר  .12.5
אופטי )כגון: דיסטומט(, ויספק על חשבונו את כל מכשירי -ישתמשו במכשיר אלקטרו

המדידה הדרושים. לפני ביצוע יסודות, הנכללים בעבודה, יגיש הקבלן למפקח אישור 
 ן המבנה וגובהו.של מודד מוסמך לגבי סימו
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לאחר יציקת כל רצפה הנכללת בעבודה, יגיש הקבלן למפקח אישור של מודד מוסמך 
לגבי התאמת מידות הרצפה היצוקה, גובהה והאלכסונים של כל החלקים המלבניים 

 של הרצפה למידות הסימון.

ועליו להתייחס  תכניותמוצהר ומוסכם בזה כי אין הקבלן יכול להסתמך על מדידה ב
 .תכניותאך ורק למידות הרשומות ב

לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן את הגבהים של הקרקע, כפי שהועמדה לרשותו,  .12.6
לבין מדידת הקבלן יגיש הקבלן ערעור  תכניותובכל מקרה של אי התאמה בין ה

יום מהיום שבו הועמדה הקרקע לרשות הקבלן, או לא  15 -למפקח, לא יאוחר מ
 ימים לפני מועד סימון המיתווה, לפי המוקדם שבהם. 7יאוחר מאשר 

טענות בדבר אי התאמה או טענות אחרות שתובאנה לאחר מכן, לא תילקחנה  .12.7
ה הנקודות במשותף ויירשמו התיקונים ע"ג בחשבון. אם יתקבל ערעור תיבדקנ

בחתימת שני הצדדים. הבדיקה תעשה רק בנקודות אופייניות ולא יילקחו  תכניותה
 בחשבון בליטות או שקעים מקומיים.

הקבלן יהיה אחראי לבצע על חשבונו ובמועדים הנדרשים את עבודות המדידה  .12.8
דה  עפ"י תנאי ההיתר. הנדרשות ע"י ועדת התכנון לצורך מעקב אחר ביצוע העבו

עבודות מדידה אלה יערכו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ויחתמו על ידו. בכל מקרה 
בגמר   AS MADEגם אם אין דרישה מצד הועדה , על הקבלן יהיה להכין תכניות 

יציקת היסודות באמצעות מודד מוסמך ולוודא באמצעותו ועם המפקח כי ביצע את 
המבנה שבהיתר. במידה ותהינה סטיות יישא הקבלן  היסודות לפי תכנית העמדת

 העלויות שידרשו לצורך הסדרת הנושא ) עדכון תכניות ו/או תוספת עבודות ( . בכל

והמסמכים שיקבל, מיד בסמוך  תכניותהקבלן מקבל על עצמו לבדוק את כל ה .12.9
לקבלתם. על הקבלן להביא בכתב, לתשומת לבם של המתכננים, האדריכל והמפקח, 

אי התאמה ו/או אי בהירות ו/או טעות ו/או פגם שמצא בהם ו/או חוסר מידות כל 
והמסמכים האחרים ולקבל  תכניותו/או חוסר נתונים ופרטים שמצא באיזה מה

ההתאמה, בטרם התחיל ו/או המשיך בעבודתו )הכול -הוראות מהמפקח לתיקון אי
 לפי המקרה(.

 
 אספקת מים וחשמל: .13

ל חשבונו את המים הדרושים לביצוע העבודה ולשימוש הקבלן יספק על אחריותו וע .13.1
עובדיו. במידה וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי אספקת 
מים עירוניים, וזאת בתנאי שיתקין שעוני מדידה, וכל זאת באישור המפקח. הקבלן 
 יעשה על חשבונו הוא את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש
בהם, כגון: הפעלת משאבות, הנחת צינורות, מיכלים, מיכלים ריזרביים, מכוניות 
וכד'. כל ההוצאות הקשורות באספקת המים, תשלום חשבונותיהם השוטפים 

 והובלתם יכללו במחירי היחידה הנקובים במחירון ולא ישולמו בנפרד.

ודות על ידי הקבלן יספק על אחריותו ועל חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העב .13.2
גנרטורים או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה  -הפעלת דיזל 

ויעשה את כל הסידורים כגון: קבלת אישורים מחברת חשמל וכד', וכל זאת באישור 
 .המפקח

כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל כנאמר לעיל וכן תשלום חשבונותיו 
 ובים במחירון ולא ישולמו בנפרד.השוטפים יכללו במחירי היחידות הנק

 עדות: תכניות .14

עדות  תכניותבגמר העבודה, כתנאי למסירת העבודה למזמינה, על הקבלן לספק סט 
(AS MADE למזמינה, בחמישה עותקים מכל תוכנית . פירוט נוסף ראה במפרט )

 המיוחד.
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 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 

 
 

 השגחה מטעם הקבלן והוצאות הניהול: .15

הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי )להלן:  .15.1
"( בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן הצוות"

ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה. הקבלן ימנה צוות עובדים אשר יעמוד בכל 
ודה מורשה, אחראי בטיחות, : מנהל עבלרבותהקריטריונים הנדרשים ע"י הרשויות 

עוזר בטיחות וכד'. בתחילת העבודה ידאג הקבלן לדווח על העבודה למשרד העבודה 
 ולכל הגורמים הנדרשים ולקבל את האישורים הנדרשים. 

הקבלן מתחייב כי הצוות ימצא באופן קבוע באתר העבודה, ינהל את כל העבודות  .15.2
 באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.

מינוי חברי הצוות יהא טעון אישור, מראש ובכתב, של המפקח. המפקח יהא רשאי  .15.3
לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא המפקח רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות, 
מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפת חבר צוות, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך 

הוראות סעיף משנה זה יחולו גם  שבועיים ממועד נתינתה. למען הסר ספק מובהר כי
 על חבר צוות אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור.

כל הוראה ו/או הודעה שתינתן על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי המועצה  .15.4
 למי מהצוות, ייחשב הדבר כאילו ניתנה לקבלן עצמו.

כדי לשחרר את מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו,  .15.5
הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע 
בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם 

 לחוזה זה.

העבודה לענין בטיחות בעבודה. הקבלן  באתרמוסכם כי הקבלן ייחשב כקבלן ראשי  .15.6
י בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת מתחייב להבטיח תנא

תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש 
בחוק, ובאין דרישה חוקית כפי שיידרש על ידי המפקח, כמובנו בחוק ארגון הפיקוח 

 .1954 -על העבודה, תשי"ד 

פקח  וזאת בלי שהאמור מטיל על לן יפעל עפ"י הוראות המבמנהל העבודה מטעם הק .15.7
 המפקח חובה לפקח ולתת הוראות כנ"ל. 

"( אשר יהא אחראי בין אחראי הבטיחותבטיחות מטעם הקבלן )להלן: "האחראי  .15.8
היתר, להבטחת תנאי הבטיחות והגהות במתחם, יהיה בעל הכשרה מקצועית 

נוסח מתאימה, ובכלל זאת, הכישורים הנדרשים לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]
ולתקנות הבטיחות בעבודה שהותקנו על פיה וכל שינוי להם  1970 –חדש[, תש"ל 

ו/או תיקון שיבוא במקומם. אחראי הבטיחות, יירשם במשרד העבודה כאחראי 
בטיחות של הפרויקט ובכל רשות נדרשת על פי דין, ימציא העתק מהודעותיו כאמור 

 פרויקט מסוג זה.למפקח ולמזמין, ויהא בעל ניסיון קודם בניהול 

 
 רישיונות כניסה והרחקת עובדים: .16

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של  .16.1
כל אדם המועסק על ידיו בביצוע העבודה, לרבות קבלן משנה ומתכנן ואדם המועסק 
על ידי קבלן משנה או המתכנן, אף אם הסכימה המועצה בעבר להעסקת מי מהם, 

לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא  אם
תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה 
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לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או  -כאמור 
 בביצוע העבודה.

רשאית המזמינה לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום  .16.2
העבודה, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למפקח ויתקין 
מזמן לזמן את רשימת העובדים שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה 

והמפקח יסדיר את וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם כפי שידרוש המפקח, 
 .ענייני הכניסה למקום העבודה לפי רשיונות כניסה כפי שימצא לנכון

או עובד שהמפקח דרש החזרת   16.2שיון כניסה לפי סעיף קטן יאדם שלא ניתן לו ר .16.3
  אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודה. –שיונו יר

ל כן, לא לקבלן, כי הסכם זה נחתם בתקופת מלחמת "חרבות ברזל", אשר ע ידוע .16.4
תישמע כל טענה בדבר עיכוב הנובע והקשור למצב המלחמה, אלא אם צה"ל יאסור 
לחלוטין הכנסת פועלים פלסטינים לאתר. מובהר בזאת, כי על הקבלן לשאת בכלל 

 והנחיות המועצה"ט קב מצד הביטחוניות בדרישות לעמוד מהצורך הנובעות העלויות
 "ל.צה

   
 ומתקנים באתר העבודה:שמירה, גידור, אמצעי זהירות  .17

עבודות מבוצעות בסביבה מאוכלסת ושיש לנקוט בכל אמצעי בטיחות לקבלן כי  ידוע .17.1

 מסירה סופי.  מועדוגיהות במהלך ביצוע העבודות עד ל

הקבלן ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות  .17.2
הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו 
בעת ביצוע העבודה לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה. הקבלן יספק ויתקין 

לרבות פנסים  -הרה על חשבונו שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, תימרור אז
מהבהבים, פיגומים, דיפון תעלות, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי 
זהירות לביטחונם ולנוחותם של הציבור ושל העובדים באתר, בכל מקום שיהיה צורך 
בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות 

 מוסמכת כלשהי. 

 .מספקיעמיד לרשות החברה באתר העבודה שטח התארגנות בגודל הקבלן  .17.3

הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם יפנה את אתר העבודה יהיה עליו ליישר את השטח  .17.4
 ולסלק את כל המכשולים המפגעים שנשארו באתר העבודה.

מובהר בזאת כי הקבלן יהיה מחוייב להעסיק שומר חמוש אשר ישמור על אתר     .17.5
יעמוד בדרישות קב"ט הישוב למניעת סיכונים כלפי תושבי הישוב. העבודה ואשר 

הקבלן יהיה חיייב לממן שמירה זו על חשבונו הבלעדי. במידה וקב"ט הישוב ידרוש 
את החלפתו של השומר הנ"ל מכל סיבה שהיא יהא הקבלן מחוייב להחליפו לאלתר 

 ולשאת בכל ההוצאות הנובעות מכך.

עוקפות וזמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הוראות הקבלן יכשיר ויתחזק דרכים  .17.6
 המפקח, וכנדרש מביצוע העבודה.

במקרה של עבודה, תיקון או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי  .17.7
לגרוע מהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לבדוק המצאות גזים רעילים בביבים או 

כל אמצעי הזהירות וההגנה בשוחות, לוודא אספקת חמצן מספקת, ולנקוט ב
 הדרושים.

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. .17.8
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 נזיקין לעבודה: .18

מיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן ועד למתן תעודת השלמה לעבודות, יהא  .18.1
הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה והעבודה ולהשגחה עליהם. הקבלן יתקן על 

 ובמהירות המרבית, כל נזק שיגרם לאתר העבודה ולעבודה מכל סיבה שהיא.חשבונו, 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המועצה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או  .18.2
קלקול שיגרמו לחומרים ו/או לעבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין 

ו/או עובדיה ו/או כל אדם שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר את המועצה 
 הנמצא בשרות, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור  הבלעדיאחראי ההקבלן יהיה  .18.3
הנמצא בשימוש בקשר עם ביצוע העבודות והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או 

 חריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.כל אדם הנמצא בשרותה, מכל א

על הקבלן חל איסור לעשות שימוש בכל שטח החורג מגבולות המתחם ושלא לחדור  .18.4
"(, בין בעבודות ובין השטחים השכניםלשטחים הסמוכים לשטח המתחם )להלן: "

לרבות אחסון ציוד או חומרים  -באחסנת ציוד. כל פעילות מחוץ לגבולות המתחם 
כיו"ב, טעונה אישור והסכמה מראש ובכתב של המפקח ושל הרשויות המוסמכות. ו

התיאום עם הרשויות, אם וככל שיינתן אישור המפקח, ייעשה על ידי הקבלן ועל 
 חשבונו. 

 

 אחריות הקבלן לנזיקין: .19

הקבלן יהא אחראי לכל נזק, אובדן, קלקול או פגיעה שיגרמו לרכושה של המועצה  .19.1
למתקנים ולרבות מערכות תת קרקעיות בגבולות הפרויקט או או של החברה או 

עקב או בקשר עם ביצוע העבודות על ידו או ע"י מי מטעמו,  שייגרםמחוצה לו, 
, אביזרים ולחומרים שמספקת תכניותלרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, ל

חובתו  המועצה ולציוד שהמועצה מעמידה לרשות הקבלן, על ידי מעשיו או מחדליו.
האמורה של הקבלן תעמוד בעינה בין שהאובדן, הנזק, הקלקול או הפגיעה נגרמו 
באקראי, בין שהיו תוצאת מעשה הכרחי או צפוי מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין 

 שנגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת.

הקבלן יהא אחראי לכל נזק שייגרם, בין לגוף ובין לרכוש, כתוצאה ממעשה או מחדל  .19.2
, וכן לכל נזק שייגרם עקב ביצוע העבודה או כל שרות או מעשה אחר המבוצע על שלו

 ידי הקבלן או מי מטעמו.

נדרשה המועצה לפצות אדם או גוף כלשהו בשל נזק, פגיעה בגוף או ברכוש, שהקבלן  .19.3
אחראי להם על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, ישפה הקבלן את המועצה מיד עם 

בשל כל סכום ששילמה המועצה או עלולה לשלם, וכן בשל  דרישתה הראשונה בכתב,
וזאת  –הוצאות שנשאה בהן המועצה או עלולה לשאת בהן בקשר לתביעה כאמור 

 מבלי לגרוע מזכויות המועצה על פי חוזה זה ו/או הדין לכל תרופה או סעד אחרים.

עקב שגיאה מקצועית  ההקבלן ישפה ו/או יפצה, את המזמינה בגין כל נזק שיגרם ל .19.4
של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או 
אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה 

 לאחר תום תקופת החוזה.

הקבלן מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין לרבות הוראות הדין כאמור  .19.5
. כן נוטל הקבלן על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ו/או נגד בהסכם זה

המזמינה ו/או נגד החברה ו/או מי מבעלי יחידות הדיור עקב עבירה כלשהי על 
ההוראות הנ"ל, שנעשתה ע"י הקבלן או אחד מעובדיו או מועסקיו במהלך ביצוע 

 את/או ו ועצההמ. הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את ההסכם נשוא ותהעבוד
 לעיל האמור בגין שייגרם נזק/או ו תביעה כל על הדיור יחידות מבעלי מי/או ו החברה
 "ל.מהנ מי על שיושת כלשהו תשלום/או ו אגרה/או ו קנס כל בגין לרבות
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ואת החברה מאחריות בגין כל אבדן נזק ו/או  ועצההקבלן משחרר בזאת את המ .19.6
 הפסד, שיגרם לקבלן ולרכושו ולרכוש שבשימושו תוך כדי או עקב ביצוע העבודות.

 
 נזיקין לעובדים: .20

הקבלן מתחייב לשלם דמי נזיקין או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או כל אדם אחר 
 וך כדי ביצוע העבודה.הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם ת

 
  ביטוח: .21

מבלי לגרוע מחבות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין מובהר כי על הקבלן יחולו 

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו כנספח ד' ההסכם למסמכיהוראות נספח הביטוח המצ"ב 

 

 פיקוח על ידי המועצה: .22

העבודה, אלא אמצעי אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למזמינה ולחברה על ביצוע  .22.1
 נוסף להבטיח ולבדוק כי הקבלן מקיים את החוזה בכל שלביו במלואו.

זכות הפיקוח הנ"ל או תפקידו בפועל, אם במידה שיתבצע , לא ישחרר את הקבלן  .22.2
 מהתחייבויותיו כלפי המועצה והיזם למילוי תנאי חוזה זה.

ועבודות חריגות, לא  מתן אישור עבודה כלשהו על ידי המפקח, כולל עבודות נוספות .22.3
ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לבצע את כל העבודה בהתאם לתקנים, מפרטים 

 וחוקי בניה אחרים התקפים.

 
 התחייבויות כלליות –פרק ד' 

 
 גישת המפקח למקום העבודה: .23

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר 
אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום העבודה ולכל מקום 

 שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה.
 

 פיצוי המזמינה עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן: .24

הקבלן בלבד אחראי כלפי כל צד שלישי בנזיקין, על פי פקודות הנזיקין או לפי חוק 
יגרמו לגוף או לרכוש תוך ביצוע העבודה או בקשר לעבודות נשוא  אחר, לנזיקין אשר

חוזה זה, בעקיפין או במישרין, ובכל דרך שהיא. באם המועצה תידרש לשלם לצד שלישי 
פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למועצה את הסכום שישולם על ידה, ואותו 

. המועצה זכאית לקזז סכום הסכום יראוהו כחוב המגיע למועצה מהקבלן לפי חוזה זה
 זה מכל סכום המגיע לקבלן ממנה. 

 
 מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום אגרות: .25

בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, 
 קבלת רשיונות ותשלום מיסים ואגרות. 

 
 עתיקות: .26

בכל דין בדבר עתיקות, שיהיה  או 1978 -עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות תשל"ח  .26.1
בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר 

נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים  -יתגלו באתר העבודה 
 למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.
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הקבלן למפקח על התגלית. כן  מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע .26.2
 מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

 26.1הוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן  .26.3
 יחולו על החברה, ובלבד שאושרו מראש על ידי המפקח.

 
 זכויות, פטנטים וכדומה: .27

ומתקניה, תהיינה למועצה בלבד ולקבלן  כל זכויות הבעלות בעבודה, על כל חלקיה .27.1
לא תהייה כל זכויות בעבודה על כל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד, החומרים והכלים 
שהובאו לאתר העבודה, למעט זכויות לתשלומים. אין בסעיף זה לגרוע מאחריותו 

 של הקבלן לעבודות.

ליך, נזק, הוצאה, הקבלן ימנע כל נזק מהמועצה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, ה .27.2
היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות, פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, 
זכות יוצרים או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני 

 העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד שיסופקו על ידי הקבלן.

 

 תשלום תמורת זכויות הנאה: .28

לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצורכי אם יהא צורך 
חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או זכות לשפיכת אשפה 

יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה  -ופסולת, או כל זכות דומה 
 ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בן הבעלים לבין הקבלן.

 
 ת הציבור ובזכויותיהם של אנשים:פגיעה בנוחו .29

הקבלן מתחייב, שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות  .29.1
הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל 
אדם בכביש, דרך, שביל או ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים 

מור לעיל. היה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שלא הדרושים כדי להבטיח הא
 שא בהוצאות תיקון ההפרעה לרבות תשלום פיצויים.ילצורך, הקבלן בלבד י

הקבלן מתחייב כי בעת ביצוע העבודות, לא תהיה כל פגיעה בלתי סבירה בנוחיות  .29.2
הוא הציבור. הקבלן מתחייב כי ביצוע העבודות יעשה במיומנות ובזהירות, תוך ש

נוקט בכל אמצעי למנוע רעש ו/או הפרעה מסוג כלשהו שאינה הכרחית לביצוע 
העבודות. ידוע לקבלן כי העבודות נעשות בסמוך לבתי מגורים מאוכלסים וכי הוא 
מתחייב לעמוד בכל התקנים והחוקים הרלוונטיים לעניין זה, ובין היתר יגרום 

דין בנוחיות הציבור ו/או בזכות הקבלן לכך כי תמנע כל הפרעה ו/או פגיעה שלא כ
המעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל ו/או בזכות החזקה ו/או השימוש ברכוש 

 ציבורי כלשהו ו/או ברכוש ו/או מקרקעין פרטיים. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים שבמקום העבודה יהיו או יעבדו בעלי חוזה  .29.3
ים אחרים, והקבלן מתחייב לאפשר אחרים עם המועצה, או קבלנים אחרים או עובד

להם לעבוד ללא כל הפרעה, ולהימנע בעבודותיו מהפרעה כלשהי להם או לביצוע 
 עבודתם.

 
 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב: .30

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שיגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת  .30.1
ינורות להעברת גז או למובילים אחרים המים, לביוב, לתיעול, לחשמל, לטלפון, לצ

"( תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו מוביליםולכיו"ב )להלן: "
באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן על חשבונו הוא, 
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באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים 
 קח על הטיפול במובילים כאמור.לפ

אם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום  .30.2
נזק למובילים, כאמור לעיל, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן 
בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת 

מים. הקבלן יתאם מראש עם הגופים והרשויות המתאימות את אמצעי הגנה מתאי
וכולל  30.1ביצוע עבודותיו, כולל קבלת מפות ונתונים, על כל הנזכר לעיל בסעיף 

 אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות המקומית או ממשלתית.

כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים  .30.3
נקיים, וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת פניאומטיים 

 הנסיעה.

 
  :מניעת הפרעות לתנועה .31

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות הקמת כל מבנה ארעי, וביצוע כל עבודה 
ארעית, לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה 

רכים האמורות, ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים שתקשה על התנועה הרגילה בד
יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים, לרבות 
בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר 
ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים 

 בהן.ולמשתמשים 
 

 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים: .32

אם לביצוע החוזה יהא צורך לעבור במקום שהמעבר עלול לגרום נזק לכביש, לגשר, 
חוטי חשמל, חוטי פלדה, טלפון, צינור גז, כבל וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה 

ורן מיוחדים, על הקבלן להודיע לרשויות המתאימות, לתאם המעבר איתן ולקבל איש
 לדבר. הכל על חשבונו הוא, לרבות האמצעים שידרשו לביצוע המעבר.

 
 מתן חופש מעבר: .33

הקבלן ימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים, ואלה יוחנו  .33.1
במקומות שיועדו לכך. הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה, וכן 

המועצה ו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך השטחים הציבוריים, יהיו פתוחים לשימוש 
ובהתאם להוראות המפקח, וכי הוא לא יאחסן עליהם חומרים או ציוד ולא ישפוך 

 עליהם פסולת כלשהי.

וכן לכל קבלן אחר המועסק על ידי המועצה ולכל אדם או גוף  ההקבלן יאפשר לחבר .33.2
במקום העבודה שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם, לפעול ולעבוד הן 

והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת 
 המצוי והאפשר בשירותים ובמיתקנים שהותקנו על ידו.

 
 :ניקוי השטח .34

הקבלן יסלק מעת לעת ממקום העבודה את עודפי החומרים והאשפה, ומיד לאחר גמר 
ת כל המתקנים, החומרים העבודה הוא ינקה את מקום העבודה ויסלק ממנו א

המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את האתר כשהוא נקי 
ומתאים למטרתו והכל לשביעות רצונו של המפקח. בכל פעולות הניקוי והסילוק הנ"ל 
יפעל הקבלן לפי הוראת כל דין ובכלל זה קבלת אישור למקום שפיכה על ידי נציג 

 מה מסולקים החומרים והאשפה.הרשות המקומית בתחו
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 עובדים –פרק ה' 
 

 אספקת כוח אדם על ידי הקבלן: .35

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל כח האדם הדרוש או המועיל לביצוע 
העבודה, את אמצעי ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר 

 הכרוך בכך.
 

 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה: .36

 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע   .36.1
 העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רשיון  

 או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר לפי 
 כל דין, כאמור.

 ח, יחליף הקבלן את נציגו או את מנהלי העבודה, לפי דרישה בכתב מאת המפק .36.2
 וזאת ללא שיידרש הסבר לכך. 

 לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות  .36.3
 . הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו 1959 -התעסוקה, תשי"ט 

 האיגוד המייצג את  בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי
 המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו איזור.

 הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה מיסים  לקרנות    .36.4
 ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי ארגון העובדים המייצג את 

 ר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו המספר הגדול ביות
 איזור.

 הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא אחר   .36.5
. לרבות דיווח לביטוח הלאומי, 1968 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ט 

 על עבודת קבלני מישנה.

 פנקסי כוח אדם ומצבת כוח אדם: .37

הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח  .37.1
 אדם שיירשם בהם שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו.

הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח, לפי דרישה, את פנקסי כוח האדם לשם  .37.2
ו, מצבת כוח אדם חודשית, ביקורת, וכן להמציא למפקח לפי דרישתו, ולשביעות רצונ

 שבועית ויומית שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

 
 רווחת העובדים: .38

הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות 
 אכילה נאותים באתר העבודה, לשביעות רצונו של המפקח.

 אכהציוד, חומרים ומל –פרק ו' 
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים: .39

 הקבלן מתחייב לספק במועד ועל חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים  .39.1
 והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש ולמילוי כל 

 חיובי הקבלן לפי החוזה.

ל של העבודה הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעי .39.2
בקצב הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר 
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אישורו של המפקח, זולת אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על 
 בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן.

מוסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו  .39.3
ם ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים בחומרי

האלה עמדו בבדיקות התקנים הישראליים, מפרטי מכון התקנים או תקנים זרים, 
 ואושרו על ידי המפקח.

מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן  .39.4
ותו חומר או מוצר תעודת אחריות להמציא למועצה מן היצרן או הספק של א

 מתאימה המוסבת על שמה של המועצה.

 
 ציוד, חומרים והמתקנים באתר העבודה: .40

חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודה למטרת " פירושו: חומריםסעיף זה, "ב .40.1
ביצוע העבודה, לרבות ציוד מכני, מכונות וציוד חשמלי, ציוד בקרה ומכשור, 

בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות אביזרים, מוצרים, 
 חלק של העבודה.

חומרים, מבנים ומתקנים ארעיים, שהובאו לאתר העבודה או שהוקמו באתר  .40.2
העבודה על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם, 

יגרם להם מכל סיבה כאמור, לבעלות המועצה, אך לא יגרעו מאחריות הקבלן לנזק ש
שהיא. הקבלן אינו רשאי להוציא מאתר העבודה חומרים או מבנים ומתקנים 
ארעיים כאמור או ציוד שהובא לאתר העבודה לשם ביצוע העבודה ללא הסכמת 

 המפקח בכתב.

כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים, או הורה המפקח בכתב, שהחומרים, הציוד  .40.3
ם נחוצים עוד לביצוע העבודה, חייב הקבלן והמבנים או המתקנים הארעיים אינ

להוציאם מאתר העבודה, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים, 
הציוד, המבנים והמתקנים הארעיים מלהיות בבעלות המועצה. נקבע בהוראה לפי 
סעיף קטן זה מועד לסילוק הציוד, החומרים או המבנים או המתקנים הארעיים, 

  הוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור.חייב הקבלן ל

 7נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאית המועצה, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 
ימים, לסלקם, למכרם ולעשות בהם כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. המועצה תזכה 

 זה.את חשבון הקבלן בסכום המכירה, בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בעניין 

הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים  .40.4
 והמתקנים הארעיים והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה.

המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות, לפי שיקול דעתו, בכל 
הנוגע לביצוע העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע 

 העבודה, 

הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו, וכיו"ב הוראות. הקבלן ינהג  .40.5
 ל חשבונו.על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו ע

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים  .40.6
וציוד כלשהם, בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח 

 רשאי לפסול ציוד או חומרים בכל זמן שהוא.

 
 טיב החומרים והמלאכה: .41

ותר ובהתאם לאמור הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח בי .41.1
 , בכתבי הכמויות ובשאר מסמכי החוזה, ובכמויות מספיקות.תכניותבמפרטים, ב
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חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי,  .41.2
יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם 

אחר באחד ממסמכי החוזה. בהעדר תקן  מצויים בתקן יותר מסוג אחד ולא צוין סוג
 ישראלי יחייבו תקנים זרים לפי קביעת המפקח.

הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים  .41.3
למטרתם על ידי המפקח, וכן שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו 

של מקור חומרים לא ישמש בשום  או סופקו על ידי מקור שאישר המפקח. אישורו
 מקרה אישור לטיבם של חומרים המובאים מאותו מקור.

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה. חובה זו  .41.4
לא חלה על חומרים ומוצרים שלגביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תו תקן 

 או סימן השגחה.

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת  -ידי המועצה או החברה סופקו מוצרים מסוימים על  .41.5
 מאחריותו של הקבלן לגבי טיבה של העבודה.

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים, בין  .41.6
שהובאו או שנמצאים באתר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, וכן לספק את 

האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות, החומרים  הכלים, את כוח האדם וכל יתר
 והמלאכה באתר העבודה או להעביר אותם לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח.

החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לביצוע העבודה יתאימו מכל הבחינות לדגימות  .41.7
 שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה המלא

ת לבדיקות ודגימות מעבדה. הקבלן יגיש את תוכנית הבדיקות הקבלן יכין תכני .41.8
ימים ממועד מסירת הזמנת העבודה. המפקח רשאי לשנות  10לאישור המפקח תוך 

 את התוכנית בהתאם לתנאי העבודה בשטח.

הקבלן יבצע על חשבונו את כל הבדיקות על פי התוכנית המאושרת על ידי המפקח, 
 "(.דמי הבדיקותת על ידי המפקח )להלן: "באמצעות מעבדה מוסמכת, מאושר

לעיל המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע  41.8לא ביצע הקבלן את האמור בסעיף  .41.9
את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמין בעצמו את ביצוען ולשלם למעבדה את 
דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב 

לאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמש המנהל בזכות האמורה, ישלם החומרים, המ
הקבלן את ההוצאות עבור הבדיקות, וסכום זה ינוכה מכל חשבון שיגיש הקבלן 

 דמי ניהול והוצאות משרדיות. 10%למועצה בתוספת 

נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר  .41.10
 הביצוע ייעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח.העבודה, כדי לוודא ש

 נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כדלהלן: .41.11

מתן הוראות על ידי המפקח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו אינו גורע  .41.11.1
מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת 

והעבודה, כנדרש בחוזה זה, ולהיותם ההוכחה לטיב החומרים, המלאכה 
 עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן.

עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו ארכה כלשהי  .41.11.2
 להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.

לן מובהר, כי מסירת כתבי אחריות של הספקים לידי המזמין, לא משחררת את הקב .41.12
מאחריותו עבור אותו חומר ו/או ציוד ו/או אביזר והמזמין יהיה רשאי לתבוע מאת 
 הקבלן ו/או הספק, או משניהם, את הנזקים ו/או החלפתם, לפי ראות עיני המזמין.

המונח "שווה ערך" או "שווה ערך טכני" אם נזכר במפרט  -"שווה ערך"  .41.13
כאלטרנטיבה למוצר ו/או למתקן ו/או למערכת ו/או למלאכה ו/או חומר מסוים 
הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו )להלן יקראו 
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תקן "המוצר"(, פירושו שהמוצר יעמוד בתקן הישראלי )ככל שקיים לו  -במאוחד 
כאמור(, לא ייפול ברמתו ו/או בתכונות הטכניות ו/או מבחינה תפקודית ו/או 
מבחינת בלאי ו/או עמידות ו/או מראהו ו/או אפשרויות השימוש בו ו/או עלויות 
אחזקתו ולא ייפול במחירו מהמוצר הנקוב במפרט )יהיה שווה ערך מבחינת 

ית להסכמה להחלפת פמודגש ומוצהר בזאת שההחלטה הבלעדית והסוהמחיר(. 
נתונה וכן להיותו שווה ערך מוצר, המופיע באחד ממסמכי ההסכם, במוצר אחר, 

מראש ובכתב טרם ביצוע ו/או  המפקחועל הקבלן לקבל אישור בידי המפקח בלבד 
הקבלן יגיש לאישורו המוקדם של המפקח, שווה ערך למוצר . הזמנת ההחלפה

אפשר בדיקתו ואישורו ללא עיכוב שנדרש במועד מוקדם ככל שניתן על מנת ל
העבודות. לא תתקבל כל תביעה מהקבלן לתוספת זמן או אי עמידה בלו"ז בהקשר 
לאישור מוצר שווי ערך. לא אישר המפקח את המוצר, שלפי דעת הקבלן הוא שווה 
ערך, ישתמש הקבלן במוצר שנדרש מלכתחילה או יציג למפקח מוצר שווה ערך אחר 

 לאישורו.

ספק מובהר, כי "שווה ערך מבחינת המחיר" יקבע בהתאם למחיר  למען הסר .41.14
המופחת שניתן לשלם עבור המוצר ברכישת כמות גדולה הימנו, כפי שהיה משתלם 
אילו הקבלן היה מזמין מאותו ספק את כלל כמות המוצרים מסוג זה, ולא כולל 

 מע"מ )בדומה למחירים שנקבעו במפרט המכר(.

 :עדו להיות מכוסיםובדיקות חלקי העבודה שנ .42

 הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלבי העבודה. .42.1

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד  .42.2
 להיות מכוסה או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק.

 במועדהושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח  .42.3
בכתב ,שהחלק ו הבא השלב ביצוע לפני שעות 48 מ יאוחר ולא האפשר ככל מוקדם

האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק 
 האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו.

שוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח, הקבלן יח .42.4
לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעות רצונו של 
המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח 

 ל המפקח.לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו לשביעות רצונו ש

דלעיל תחולנה על הקבלן, אלא  42.4ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  .42.5
והבדיקות  42.3 -ו 42.2אם כן קיים הקבלן את התחייבותו לפי הסעיפים הקטנים 

 הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח.

 
 :סילוק חומרים פסולים, מלאכה פסולה, פסולת ועודפי חפירה .43

 ח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:המפק .43.1

על סילוק כל חומרים שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין  .43.1.1
 בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם.

על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמורים  .43.1.2
 .1"ק סב

הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה על סילוקו,  .43.1.3
שהוקם או נעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי 

 מתאימה או בניגוד לחוזה.

על סילוק של כל פסולת או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות  .43.1.4
 שפיכה מאושרים על ידי הרשויות המוסמכות.
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להורות לקבלן, מזמן לזמן, להחליף ציוד פגום או בלוי, חלקים המפקח יהא רשאי  .43.2
 פגומים או בלויים, לבצע תיקונים ופעולות בקשר עם העבודה.

הקבלן מתחייב לקיים כל הוראת דין בקשר לפינוי כל חומר ו/או פסולת מהאתר  .43.3
 ולהשיג את האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות.

תהא המועצה רשאית לבצען,  זהקח לפי סעיף לא מילא הקבלן אחר הוראות המפ .43.4
 והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הבעלות בעודפי החפירה הינה של המועצה בלבד,  .43.5
 אשר תהא רשאית לפעול לגביהם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
 :שלבי ביצוע העבודה ופרקי הזמן לביצוען .44

 ע בשני שלבים ולכל שלב יינתן צו התחלת עבודה בנפרד. העבודה תבוצ .44.1

 03 -מבנה( יכלול את המופיע בפרקים "שלב א'" השלב הראשון של העבודות  )להלן:
 . המכרז למסמכי' ח כנספחלכתב הכמויות המצורף 

"שלב  לכתב הכמויות הנ"ל )להלן: 01,02 -מבניםשלב ב' יכלול את המופיע בפרקים 
 (. ככל שיש ספק לאיזה שלב משתייכת עבודה כלשהי, כי אז יכריע בכך המפקח. ב'"

קבלת  ממועדחודשים(  שבעה)חודשים  7תקופת הביצוע החוזית לביצוע שלב א תהיה  .44.2
 צו לתחילת עבודה. 

חודשים( מהתאריך הנקוב בצו התחלת  )חמישהחודשים  5 -התקופה לביצוע שלב ב'  
 העבודה ובכפוף להחלטת המפקח באתר. 

 הבתים בניית גמר לאחר רק יינתן' ב שלב לביצוע העבודה התחלת צוכי  מובהר
 . בפרויקט

השלבים הנ"ל במועדם ייחשב להפרה של ההסכם על כל מ איזהאיחור בהשלמת  .44.3
המשמע מכך. המועצה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את משך תקופת הביצוע 
וזאת בהתאם לשינויים, במידה ויהיו, בתזרימי ההקצבות מהמשרד הממשלתי 
המממן. הודעה בדבר הארכה של תקופת הביצוע תועבר בכתב לקבלן ע"י המועצה 

פני סיום תקופת הביצוע כנ"ל. בגין ארכה בתקופת הביצוע לא ישולמו יום ל 30עד 
לקבלן תשלומים נוספים כלשהם, למעט אלה המפורטים בחוזה זה. הוראת סעיף זה 

 .כפופה לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים מהעבודה

 14 –חר מ הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המפקח ולא יאו .44.4
ובהתאם ללוח הזמנים שיאושר ע"י המפקח   ימים מקבלת צו התחלת העבודה

 ויתואם מול החברה ומול כלל הגורמים הרלוונטיים. 

חודשים מיום  24מובהר בזאת כי ככל שיינתן צו התחלת עבודה לעבודות נוספות תוך 
במחירי  חתימת ההסכם עם הקבלן, כי אז יהיה הקבלן מחוייב לבצע את העבודות

הצעתו ללא כל הצמדה או התייקרות. היה ויינתן צו התחלת עבודה לעבודות נוספות 
החודשים הנ"ל, כי אז יהיה הקבלן מחוייב לבצען, ולתמורה יתווספו  24לאחר תום 

הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה, כאשר המדד היסודי יהיה מדד תשומות 
רז עם הקבלן, והמדד האחרון הקובע הבנייה הידוע בעת חתימת ההסכם נשוא המכ

להצמדת סך התשלום יהיה המדד הידוע בעת ביצוע התשלום המדובר. מובהר בזאת 
כי עבודה נוספת תיחשב אך ורק עבודה אשר לא נדרשה באיזה ממסמכי המכרז 
והחוזה. שינוי או הגדלה של כמויות ביצוע של עבודות או מרכיבים המופיעים ממילא 

החוזה לא תיחשב כעבודה נוספת לעניין הוראות הסכם זה, אלא במסמכי המכרז ו
 כעבודה המתחייבת ממילא מכח ההסכם.  
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תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תינתן לקבלן כל דחייה של 
המועד הנקוב בצו התחלת עבודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת 

 התארגנות לעבודה.

ודה ייחשב ביום התחלת העבודה בפועל לפי יומן, כפי שירשם על תאריך תחילת העב .44.5
 .ידי המפקח, או בתאריך הנקוב בצו התחלת העבודה ובכל מקרה המוקדם שביניהם

ימים לאחר התאריך שנקבע בצו התחלת  15לא התחיל הקבלן בביצוע העבודה במשך  .44.6
, לחלט את רשאית המועצה לבטל את החוזה -דלעיל  44.1העבודה,  כאמור בס"ק 

הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע ממנו פיצוי על כל נזק שייגרם בשל כך. הקבלן 
שעות מקבלת הודעה בכתב  24מתחייב לצאת ולפנות את מקום העבודה תוך 

 מהמועצה וזאת על מנת לאפשר למועצה להכניס קבלן אחר במקומו.

ב את תכולת הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי הפרויקט הינו פרויקט מורכב, המשל .44.7
העבודה החלה על הקבלן יחד עם עבודות נוספות אשר יבוצעו במקביל באתר על ידי 

מטעמו  ידו, יבצע המזמין או מי -החברה, ידוע לקבלן כי במקביל לביצוע העבודות על
ולפיכך  עמוס מעלהו/או החברה, עבודות ופרויקטים נוספים במתחם ו/או היישוב 

 ביצוע עבודות אלה גרמו לפיגור בלוח הזמנים כי טענה לא תישמע מאת הקבלן כל
זה בהתחייבו בלוח  עניין מראש בחשבון לקח והקבלן או כל טענה אחרת הואיל

 .הזמנים

 עם בתיאום ולעבוד המפקח"י ע שייקבעוהקבלן מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים  .44.8
 במתחם המתבצעות העבודות שאר עיכוב למנוע מנת עלהחברה באמצעות המפקח, 

העבודות על ידו ישתלב ל יחד עם עבודת החברה ויתר הקבלנים  שביצוע מנת על ויפעל
 העובדים באתר ובפרויקט. 

לוח הזמנים המפורט יתוקן ויעודכן מעת לעת לפי דרישת המפקח ובהתאם  .44.9
מידה ועל פי שיקול דעתו של המפקח, בכל זמן שהוא, יהיה בלהתקדמות העבודות. 

העבודה מזה שנקבע תחילה בלוח הזמנים, יפנה  צורך להחיש את קצב ביצוע
המפקח בדרישה לקבלן והקבלן מתחייב בזאת לעשות כמיטב יכולתו להחיש את 
קצב ביצוע העבודה בהתאם לדרישת המפקח ולמלא אחר יתר הוראות המפקח 
הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה. מוצהר ומוסכם בזאת 

דכונים בלוח הזמנים לא יתפרשו כמשנים ו/או מאריכים את התקופה כי תיקונים וע
הנקובה לביצוע העבודות ו/או את המועדים הקבועים לביצוע השלבים העיקריים 
של העבודות ו/או כמשנים את לוח הזמנים הכללי ו/או המפורט ו/או כפוטרים את 

 המפקח בכתב.הקבלן מחובתו לבצע את העבודות על פיהן אלא אם כן הסכים לכך 

עבודות הקבלן ועבודות החברה יכול ויבוצעו במקביל בחלק מתקופת ביצוע  .44.10
העבודות, באופן שהעבודות הנ"ל תהיינה חופפות ו/או שלובות ו/או תלויות האחת 
בשנייה. בהקשר זה וככלל, הקבלן ינקוט בכל האמצעים האפשריים והנדרשים 

 המפקחבפרויקט ו/או איחורים. למניעת נזקים ו/או פגיעות בעבודות הקבלנים 
לוח זמנים כולל של כל העבודות בפרויקט, לרבות עבודות הקבלן הכולל זמני  ינהל

 תכניותהביצוע, אופן ההשתלבות, ואת ה

גם את הזמן  תכולל זה בהסכם שנקבעה כפי הביצוע תקופתהקבלן מצהיר כי  .44.11
ה לרבות צפי לימי הדרוש בגין שינויים צפויים המקובלים בביצוע עבודות מסוג ז

גשם ו/או תנאי אקלים מיוחדים ו/או שבתות חגים ומועדים, ו/או עיכובים ו/או 
 מניעות שמקורם בקבלן.

ספק, מצהיר ומאשר הקבלן, כי נימוקים הכרוכים במצב הביטחוני וכן  הסרלמען 
מצב של סגרים, שביתות, מגבלות על תנועת עובדים ו/או קשיים בגיוס עובדים, אי 

התפרצות נלקחו על ידו בחשבון בלוח  אורישיונות להעסקת עובדים זרים,  קבלת
אף -הזמנים ולא יצדיקו בקשה להארכת מועד ו/או מתן הארכת מועד כאמור. על

יזכו את  4האמור, מוסכם בין הצדדים כי שביתת רשויות המונעת הוצאת טופס 
 הקבלן בהארכת לוח הזמנים כפי שייקבע על ידי המפקח.
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 :מקום העבודה לרשות הקבלן העמדת .45

עד למועד הקבוע כאמור להתחלת ביצוע העבודה, תעמיד המועצה לרשות הקבלן את 
מקום העבודה או לפחות חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה ולהמשכתו, 
לאחר מכן תעמיד המועצה לרשות הקבלן מעת לעת חלקים נוספים ממקום העבודה 

 בהתאם ללוח הזמנים האמור.כפי שיידרש לביצועו 

 :הארכה או קיצור להשלמת העבודה .46

במקרה של הוראה או הסכם בדבר שינויים מחייבים בביצועה של העבודה בנוסף לזו 
שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודה או המחייבים ביטולו של חלק 

לאחר שמיעת לחוזה, רשאית המועצה  49מהעבודה, או במקרה של הפסקה לפי סעיף 
 טיעוני הקבלן לקבוע את השינוי במועד השלמת העבודה.

נגרם עיכוב בביצוע העבודה ע"י כח עליון או בנסיבות אחרות שלדעת המועצה לא 
הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו כל אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן 

לקבוע את תקופת  לבקש ארכה להשלמת העבודה והמועצה רשאית, אך לא חייבת,
 הארכה בפקודת שינויים.

 
 :עבודות בשעות יום בימי חול .47

הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא יעשה ביצוע העבודה בימי שבת  אםפרט  .47.1
 ובמועדי ישראל ו/או מועד שאינו בהתאם לכל דין, ללא הסכמת המפקח בכתב.

ת מטבע הדברים ללא חלות על עבודה שצריכה להיעשו 47.1אין הוראות סעיף קטן  .47.2
הפסק או במשמרות רצופות או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש 

ואולם במקרה של עבודה כזו, על הקבלן להודיע מיד  –או רכוש או לבטחון בעבודה 
כשהדבר יתאפשר למפקח על כל הנסיבות שחייבו עבודה כאמור, ולדאוג לקבלת 

 כאמור. ההיתרים הדרושים לביצוע העבודה

 :פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .48

אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בהצעתו ובהתחשב  .48.1
בגין כל יום איחור.   ₪ 5,000, ישלם הקבלן למועצה 46בהארכה או קיצורה לפי ס' 

/או הוראה זאת תקפה לכל שלב משלבי העבודה, ונוגעת לאיחור במועדי ביניים ו
למועד הסופי לסיום עבודות כפי שיקבע בצו התחלת העבודה או בהוראות ביצוע 

 לעיל. 46כמפורט בסעיף 

מכל  48.1המועצה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן  .48.2
סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. 

יים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו תשלום פיצויים או ניכו
 להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

סכומים אלה נקבעו בהסכמת הצדדים כדמי פיצויים ראויים מבלי שיהיה צורך  .48.3
להוכיחם, ואין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לרשותם של המזמינה 

 על פי הדין.והחברה על פי הסכם זה ו

 :הפסקת עבודה .49

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות לפי  .49.1
הוראה בכתב מאת המועצה בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשה 

 אלא אם ניתנה לו ע"י המועצה הוראה בכתב על כך.

, ינקוט הקבלן באמצעים 49.1הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן  .49.2
 להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך לשביעות רצונו של המפקח.

ההוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראות  .49.3
תחולנה על החברה. הקבלן לא יהא רשאי לדרוש  49.1המועצה כאמור בסעיף קטן 
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מיום קבלת הוראת המפקח להפסקת יום  30תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך 
העבודה. נתן הקבלן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות 
הנ"ל. שיעור ההוצאות יקבע ע"י "המועצה", לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע 

 .טענותיו

תחולנה ההוצאות שנגרמו   –נגרמה הפסקת העבודה לדעת המועצה באשמת הקבלן 
 כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן. לקבלן, תוך

ידי המועצה צו -הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי שניתן על .49.4
יהא  –לחוזה, והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה  44התחלת עבודה על פי סעיף 

הקבלן זכאי לקבל מהחברה את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד 
ידי הקבלן, תעשנה -הפסקת העבודה. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על

הופסק, הכל לפי העניין.  שביצועהמדידות סופיות לגבי העבודה או כל חלק ממנה 
 יום מיום הפסקת העבודה. 45תוך ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, יקבע 

  :שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי המזמינה .50

הסכמה מצד המועצה או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה, במקרה מסוים, לא תהווה  .50.1
תקדים ולא ילמד ממנה גזרה שווה למקרה אחר, ולא יהיה בה ויתור או מניעות או 

 התחייבות לעתיד.

ח בזכויות הניתנות להם לפי תנאי החוזה במקרה לא השתמשה "המועצה" או המפק .50.2
מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות 
זו ויתור כלשהו על זכויות או חובות ואין בהימנעות זו משום התחייבות להתנהגות 

 דומה בעתיד. 

 
 השלמה, בדק ותיקונים –פרק ח' 

 
 :תעודת השלמה לעבודה .51

ים הקבלן את ביצוע העבודות שבהזמנת העבודה, יודיע על כך למפקח בכתב השל .51.1
( של AS MADEהעדות ) תכניותויצרף להודעתו חמישה סטים מושלמים של 

ימים מיום קבלת ההודעה  30העבודה כמפורט להלן. המפקח יבחן את העבודה תוך 
 "(.בחינת העבודה)להלן: "

העדות תוגשנה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך )כולל  תכניות .51.2
חותמת( ותכלולנה פירוט מדויק של כל העבודות לרבות: תוואי קווים גרביטציונים, 
מיקום שוחות ואיתורן לעצמים קיימים בשטח, רומי קרקעית צינורות הכניסה 

(, ורום .I.Lקרקעית )(, מפלים חיצוניים, מיקום ורום .I.Lוהיציאה מהשוחות )
כל המידע הנוסף הדרוש להפעלה ואחזקה של העבודות  תכניותשוחות. כמו כן יכלל ב

לרבות כבלים ותשתיות של חברת החשמל, בזק ומקורות, סוג האדמה, מידות 
ומיקום מבנים וכיו"ב. מדידת צנרת וכבלים תת קרקעיים תיעשה לפני כיסוי החפירה 

 ואי וההסתעפויות.לצורך סימון מדויק של התו

מצא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה  .51.3
משביעה את רצונו, ימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות ההשלמה )להלן: 

"( הדרושים לדעתו, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח. התיקונים"
 .לעילבודה האמור בסעיפים יחול על הע -נסתיים ביצוע התיקונים 

למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של  .51.4
העבודה לפי החוזה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה 

 בשל הצורך בתיקונים וביצועם.

 -אישרו המפקח והמהנדס כי העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונם  .51.5
 .תעודת השלמהתימסר לקבלן, בתום קבלת העבודה, 
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קבע המפקח ו/או המהנדס כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביע  .51.6
לעיל. המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת  51.3את רצונו, יחול האמור בסעיף קטן 

לקבלן תעודות השלמה גם לפני ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב 
מהקבלן שיבצע וישלים, לשביעות רצונו של המפקח, את התיקונים המפורטים 

 ברשימה שמסר לו המפקח, בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח.

, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה או כל אדם אחר מטעמה
להחזיק בעבודה כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת 
התיקונים ולא ניתנה תעודת השלמה. עשתה כן, אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע 

 את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה המועצה  .51.7
שאית לבצע את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון ר

מהן כתמורה להוצאות משרדיות,  20%הקבלן. המועצה תגבה הוצאות אלו, בתוספת 
 מימון ותקורה על ידי ניכוי משכר החוזה או בכל דרך אחרת.

יותיו מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבו .51.8
 לפי תנאי מתנאי החוזה.

קבע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה  .51.9
להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור למועצה את העבודה או אותו חלק 
מסוים מהעבודה כאמור, הכל פי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת 

בודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש העבודה או החלק המסוים מהע
 לו כלפי המועצה.

ניתנה תעודת השלמה לכל העבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את  .51.10
הפסולת הציוד והמבנים הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה 

 החברה עבור עודפי החומרים ייעשה בהם כפי שתורה המועצה.

 
 :ותעודת סיוםבדק, תיקונים  .52

הקבלן יהיה אחראי  הן כלפי המזמינה, הן כלפי החברה והן כלפי רוכשי יחידות  .52.1
הדיור בפרויקט, לטיב הבנייה איכות העבודות וכמות העבודות, החומרים, 
המתקנים והאביזרים למשך התקופות הקבועות בחוק המכר )דירות(, ובכלל זה 

 24משך תקופה של לתקופות הבדק והאחריות המופיעות בחוק הנ"ל ולכל הפחות ל
)עשרים וארבעה( חודשים ממועד )א( אישור המפקח על השלמת כלל העבודות על 
ידי הקבלן או )ב( ממועד קבלת אישור מהמועצה על מסירת המתחמים )אישור 
מסירת שכונה(, המאוחר מבין השניים. תקופת הבדק והאחריות תחל ממועד 

כל התיקונים, כמשמעותם  הוצאת תעודת השלמה לכל העבודה או מיום ביצוע
 לפי המאוחר שבהם  51בסעיף  

נזקים, פגמים, ליקויים, אי התאמות, וקלקולים כלשהם, שהתגלו תוך תקופת  .52.2
הבדק והאחריות בעבודה שבוצעה לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה 
מביצוע שלא בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של 

ל המועצה או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי, המנהל ו/או ש
יהא הקבלן חייב לתקנם על חשבונו או לבצעם מחדש מיד, הכל לפי דרישת המפקח 

 ולשביעות רצונו. 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב הקבלן להיות אחראי לעמידות, ליציבות 
 ידו.-דה ובוצעו עלולשלמות העבודות ו/או האלמנטים הבודדים בו במי

ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה ולפי נספח הבדק להלן  .52.3
 .יחולו על הקבלן
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היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה שבוצעה לפי החוזה אינם ניתנים  .52.4
לתיקון, לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה בסכום שייקבע 

 .חעל ידי המפק

אישרה המועצה כי הקבלן ביצע את כל התיקונים הנדרשים בתום שנת הבדק ימסור  .52.5
המועצה לקבלן תעודת סיום המפרטת כי העבודה הושלמה בהתאם  מטעםהמנהל 

חוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות ל
מסירת תעודת הסיום אינה פוטרת את הקבלן  .רצונו  המלאה של המנהל

מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה ואשר מטבע הדברים נמשכות גם לאחר מועד 
 מסירת התעודה האמורה.

 התיקון אופי, הליקוי לסוג בהתאםתיקונים יבוצעו תוך תקופת זמן סבירה,  .52.6
במועד על  . ביצוע התיקונים כולם או חלקם ע"י המזמין, ככל שלא בוצעוודחיפותו

ידי הקבלן, לא יגרע מאחריותו של הקבלן לכל פגם או ליקוי שיתגלה לפני או לאחר 
 מסירת העבודות.

אין במסירה ו/או בבצוע עבודות ע"י הקבלן לפי התרשומת ו/או לפי התרשומת  .52.7
הסופית כדי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין ו/או החברה ו/או 

 הסכם זה.רוכשי הדירות ע"פ 

אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי לגרוע מטענות נוספות ו/או אחרות של המזמין  .52.8
ו/או החברה שיתגלו בשלבים מאוחרים יותר, ובלבד שהמזמין ו/או החברה ידווחו 
לקבלן על דבר גילויים בסמוך לאחר מועד גילויים ואין בו כדי לפגוע או לגרוע 

 הסכם זה ו/או על פי הוראות כל דין.  מאחריות הקבלן לבדק ואחריות על פי

 
 :פגמים וחקירת סיבותיהם .53

נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את  .53.1
הסיבות לפגם, ושיתקנה בשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן 

לן מתחייב אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על החברה והקב
לבצעם מיד, כפי שתורה לו המועצה. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה 

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על חשבונו הוא,  -
את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום 

 ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המפקח.פיצויים למועצה. ההחלטה אם הפגם 

 שנים לאחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע    5נתגלה פגם מהותי בעבודה תוך  .53.2
 שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו 
 על חשבונו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים 

 חלטה אם פגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המועצה.למועצה. הה

 
 :,53, 52, 51, 49אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  .54

,  רשאית 53 -או 52, 51, 49אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו בסעיפים  .54.1
לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה  המועצה

שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, המועצה תהא רשאית לגבות או לנכות את 
שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום  20%ההוצאות האמורות בתוספת של 

בכל דרך שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא המועצה רשאית לגבותן מהקבלן 
אחרת, לרבות מימוש הערבות הבנקאית לתקופת הבדק שתופקד על ידו בהתאם 

 לאמור לעיל.

 המועצה רשאית לצרף לשלבי הבדיקה, בכל שלב שהוא, נציג של הרשות     .54.2
 המקומית וכל רשות או גוף אחר עבורם או מטעמם או בקשר אליהם מבוצעות 

 עבודות פיתוח באתר בו נמצאת העבודה.
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רשאית להעביר לכל רשות או גוף אחר כאמור או לנציגם את כל זכויותיה  המועצה .54.3
וסמכויותיה לפי פרק ח', וכן להסב אליהם את כל הזכויות לפי התחייבויות הקבלן 

 בפרק ח', באופן שכל חיובי הקבלן יהיו כלפיהם ישירות.

 
 תוספות והפחתות –פרק ט' 

 
 :שינויים .55

ה, סגנונה, ישינוי, לרבות: צורתה, אופי המועצה רשאית להורות בכל עת על כל .55.1
איכותה, סוגה, גודלה, כמותה, גובהה, מתאריה וממדיה של העבודה וכל חלק ממנה, 
הכל כפי שתמצא לנכון. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיה, ובלבד שערך כל 

מסכום החוזה. שינוי בסעיף בודד אינו מוגבל בהיקפו  50%השינויים לא יעלה על 
 מסכום החוזה הנ"ל.  50%שסה"כ השינוי לא יעלה על ובלבד 

מובהר בזאת האמור מתייחס להגדלת העבודות בלבד. אשר להקטנת סוגי העבודות 
או הכמויות שלהם, בין אם בסעיף אחד ובין אם בסעיפים רבים, כי אז תעמוד 
למזמינה ולחברה הזכות להקטין את כמות העבודות או לבטל סוגי עבודות ללא כל 

 בגין כך.  החברהגבלה, ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי המועצה או ה

על אף האמור, שינויים שווי ערך לתכנון המקורי במתקנים ו/או אביזרים ו/או 
לביצוע ו/או טרם ביצועם, שאינם כרוכים בתוספת  תכניותבבנייה ו/או טרם אישור 

ו שינויים לא מהותיים בכמויות עבודה ו/או חומרים או בהריסת בנייה קיימת, ו/א
 ידי הקבלן ללא תשלום נוסף.-ובמידות של החומרים, יבוצעו על

 תיקרא פקודת שינויים  55.1הוראת המועצה על שינוי העבודה לפי סעיף קטן  .55.2
 ותימסר לידי הקבלן בכתב. 

לרבות שינויים קודמים לפי פקודות  –פקודת שינויים, שערך השינויים הכרוך בה  .55.3
או מי  המנהלמהסכום הנקוב בחוזה, תהיה חתומה על ידי  13%עולה על  –כנ"ל 

 שמייצג את המועצה לעניין החוזה.

הקבלן מתחייב לבצע את השינויים הנדרשים במקצועיות, ביעילות, באיכות גבוהה,  .55.4
ון והביצוע לא יעכבו את החברה ו/או את שאר העבודות המתבצעות ובאופן שהתכנ

 על ידי הקבלן ו/או החברה.

סר ספק, הוראות ההסכם לרבות ההוראות בקשר עם תקופות הבדק ה מעןל .55.5
והאחריות יחולו בשינויים המחויבים גם על העבודות המתייחסות לתוספות ו/או 

לת דרישה לבצע עבודה נוספת, לשינויים המהותיים המתוארות בסעיף זה. עם קב
תעמוד לקבלן הזכות לפנות למפקח בדרישה להארכת מועד הביצוע של הפרויקט / 
השלב המדובר. ככל שיאשר המפקח את הארכת המועד לביצוע כי אי ייחתם בין 
הצדדים נספח שינויים, בו אף יוגדר מועד הסיום החדש של אותם עבודות, בהתאם 

 ח, ככל שיסבור שיש הצדקה לשינוי מועד הסיום. למה שייקבע על ידי המפק

 
  הערכת שינויים .56

מסכום  50%ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו עולה על  .56.1
 .56.2ייקבע לפי האמור בסעיף קטן  55החוזה כאמור בסעיף 

של ,ייקבע ערכו  56.1לצורך קביעת ערכם של מחירי השינויים, כאמור בסעיף קטן  .56.2
 השינוי כדלקמן:

במידה  והשינוי הוא בכמות בסעיף חוזה, מחיר היחידה יהיה כמחיר היחידה  .56.2.1
מכמות החוזה. לכמות שמעל ל  150%החוזי לכל כמות )נמוכה או גבוהה( עד 

יקבע מחיר היחידה עפ"י הקריטריונים להלן בעדיפות לפי הסדר שבו  150% –
 הם רשומים.
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ת במידה והוא סביר ועומד בתנאי מחירי עפ"י מחיר היחידה שבחוזה וזא .56.2.2
 השוק, הכל לפי קביעת המפקח .

עפ"י מחירי מחירון "דקל" לענף הבניה, המתאימים )דקל לפי מדד חודש  .56.2.3
ללא תוספות התייקרויות נוספות כגון:  20%הביצוע בפועל(, עם הנחה של 

 קבלן ראשי, יו"ש עבודות קטנות וכד' ולפי קביעת המפקח. 

מחירים שיציג הקבלן ואשר יאושר על ידי המפקח. קביעתו של עפ"י ניתוח  .56.2.4
 המפקח בענין היא סופית.

במידה והשינוי הוא העבודה אשר אינה עפ"י סעיף חוזה, עפ"י מחירי מחירון  .56.2.5
"דקל" לענף הבניה, המתאימים )דקל לפי מדד חודש הביצוע בפועל(, עם הנחה 

בלן ראשי, יו"ש  עבודות ללא תוספות התייקרויות נוספות כגון: ק 20%של 
 קטנות וכד' ולפי קביעת המפקח. 

 קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה,  .56.3
יודיע למועצה בכתב בהקדם האפשרי על  –שהשינוי מחייב את העלאת שכר החוזה 

 יום מיום מתן פקודת השינויים 30כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו 
מבלי שהקבלן פנה למועצה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי 
לא ישפיע על שכר החוזה. אולם המועצה תהיה רשאית לדון בהעלאת שכר החוזה 

הימים האמורים, בתנאי שהקבלן  30כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום 
שביעות רצונה של המועצה. יפרט טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו, ל

בכל מקרה, לא יתנה הקבלן את תחילת ביצוע העבודה לפי פקודת השינויים בכל 
תנאי שהוא ומיד עם קבלת הפקודה יתארגן ויבצע את העבודה ובמקביל לכך ידון 

 נושא התשלום בגין פקודה זאת.

 
 לפי מדידה.יחולו ביחס לעבודות הפיתוח, אשר תשלומן הוא  56.1-3הוראות סעיפים  .56.4

המועצה תהיה רשאית לבצע שינויים גם בכל הנוגע לעבודות אשר תשלומן איננו לפי  .56.5
מדידה. במקרה כזה התמורה תשתנה תוך ניכוי ערך העבודות אשר ביצוען בוטל, 
ותמחור העבודה האחרת שלא נכללה מלכתחילה וזאת בהתאם למחירי היחידה 

יר כי אז על פי מחירון דקל בהנחה של שבהסכם, במידה וקיים מחיר. במידה ואין מח
 לעיל. 56.2.3ללא תוספות וחריגים, כאמור בסעיף  20%

 
 :תשלומי עבודה יומית .57

דרשה המועצה בפקודת שינויים ביצוע עבודה אשר לדעתה מן הראוי שתעשה לפי  .57.1
עבודה יומית, תודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יקבל התמורה עבור 

האמורה על פי ערך העבודה והחומרים )במקום העבודה( בתוספת  ביצוע העבודה
רווח הוגן וכיסוי חלק מתאים מההוצאות הכלליות, השכר יחושב בהתאם לכללים 

 דלעיל. 56.2המפורטים בסעיף 

ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המפקח על יסוד רשימות  .57.2
 פקח, ואשר יכללו:שניהל הקבלן, לשביעות רצונו של המ

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה. .57.2.1

שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות  .57.2.2
העבודה ושכר העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה 

 אחרים של כל עובד ועובד.

 הוצאות הובלה .57.2.3

 הוצאות ציוד מכני כבד .57.2.4
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 :רשימת תביעות .58

יגיש למפקח כל חודש, יחד עם חשבון הביניים ולאחר ביצוע העבודה, רשימה  הקבלן .58.1
שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם, ואשר על פי דעתו 

 הוא זכאי להם עקב ביצוע המבנה במשך החודש החולף.

 58.1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות ובחשבון הביניים כאמור בסעיף קטן  .58.2
 אים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. רו

 מדידות –פרק י'  
 

 מדידת כמויות .59

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד. בפועל תערך מדידה לצורך  .59.1
 התחשבנות. 

הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על השלמת ביצועו של כל חלק עבודה, שלא  .59.2
למדוד אותו באם יבוצע שלב נוסף של עבודה, וזאת במועד ניתן יהיה לבודקו ו/או 
מדידה של שלב העבודה שהושלם, אך לא פחות ה את בדוקכזה, שיאפשר למפקח ל

שעות לפני ביצוע השלב הנוסף, והוא הדין בכל חלק מהעבודות העתיד להיות  48-מ
סמך  פי תנאי חוזה זה. הכמויות שבוצעו למעשה תקבענה על-מבוצע ע"י הקבלן על

 הבנייה בענף המקובלת בדרך ויודפסו ייכתבו ואשר קבלןמדידות שתעשנה על ידי ה
בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות  המפקח ידי על יתוקנו או יאושרו והללו

ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי 
ידות או ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה העניין, כל המדידות תרשמנה בספר המד

 על ידי המפקח והקבלן.

על מדידת העבודות על ידי הקבלן או על ידי מודד אחר  הורותהמפקח יהיה רשאי ל .59.3
מטעם החברה או המועצה בכל עת, תוך כדי מהלך ביצוע העבודות ו/או לאחר סיומן 

 עת בכל בעצמו המדידות את לבצע המפקח רשאי יהיה כןוהכל לפי שיקול דעתו. 
לפני בואו למדוד את העבודה, כולה או בקצתה, ייתן המפקח הודעה  .לנכון שימצא

מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח 
במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לערוך 

ספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות את המדידות הדרושות וכן ל
 .על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך

 –לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב בהודעה לצורך ביצוע המדידות  .59.4
רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויהיו רואים את המדידות 

 .הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן של כמידותיהן הנכונות

 7נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך  .59.5
ימים על כל כמות שנמדדה והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה 

 מחדש.

החברה בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח ו/או המועצה ו/או נציג 
תכריע ותחייב קביעתו של  -בעניין מדידת ו/או חישוב הכמויות שבוצעו בפועל 

 המפקח בכל דבר וענין.

הקבלן מצהיר, כי עבודות ארעיות כלולות בכתב הכמויות )כגון: סילוק פסולת  .59.6
ואשפה, הקמת מבני עזר זמניים, שילוט זמני, ניקוז זמני של אתר הבניה, אחזקה, 

רותים למיניהם(, והן לא תימדדנה ולא ישולם בגינן תשלום  נוסף ניקיון, תיאום ושי
כלשהו וכי במקרה כזה ייחשבו מחיריהן של העבודות הארעיות כאמור ככלולים 

 במחירי היחידות של עבודות אחרות המפורטות בכתב הכמויות והמחירים.



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  58עמוד 

 

 

רי ציוד בנוסף, תנודות בשכר עבודה, צווי הרחבה, הצמדות ו/או תוספות יוקר, מחי
וחומרים, מחירי הובלה ו/או כל מרכיב אחר לא ישנו את סכום התמורה.  למעט אם 

 הסכם חתימת מיוםחודשים  24 בחלוףיינתן צו התחלת העבודה לעבודות נוספות 
הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה, כאשר המדד  לתמורה, כי אז יתווספו זה

חתימת ההסכם נשוא המכרז עם היסודי יהיה מדד תשומות הבנייה הידוע בעת 
הקבלן, והמדד האחרון הקובע להצמדת סך התשלום יהיה המדד הידוע בעת ביצוע 
התשלום המדובר. מובהר בזאת כי עבודה נוספת לענין זה תיחשב אך ורק עבודה 
אשר לא נדרשה באיזה ממסמכי המכרז והחוזה. שינוי או הגדלה של כמויות ביצוע 

המופיעים ממילא במסמכי המכרז והחוזה לא ייחשבו של עבודות או מרכיבים 
 כעבודה נוספת

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ועל מנת למנוע ספק, מחירי היחידה המפורטים  .59.7
 בסעיפים השונים בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך כל המפורט להלן:

כל העבודה הדרושה לרבות עבודה בשעות אחר הצהרים והלילה ולרבות  .59.7.1
הנהלת העבודה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, ובכלל זה עבודות לוואי 
ועזר הנזכרות במפרט ו/או המשתמעות ממנו, אם עבודות אלה אינן נמדדות 

 בסעיף נפרד.

השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, כלי רכב, פיגומים, דרכים זמניות,  .59.7.2
אחזקתם במקום  מבנים ארעיים וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם,

 המבנה ופירוקם בגמר העבודה.

הובלת כל החומרים והציוד כאמור לכל עבודה וכו' המפורטים לעיל אל מקום  .59.7.3
העבודה, לרבות החזרת הציוד ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת 
עובדים למקום העבודה וממנו, אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' 

 שבוצעו.ושמירתם וכן שמירת העבודות 

התשלומים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, ההיטלים והמיסים לסוגיהם,  .59.7.4
כולל עמלות, מס קניה )אם לא צוין בכתב הכמויות בסעיף נפרד(, מכס, בלו 

 והיטלים אחרים אם ישנם כאלה.

הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה הוצאותיו  .59.7.5
 המוקדמות והמקריות(.

השימוש בציוד, כלים וכלי רכב יכלול גם את עבודת המפעיל או נהג ואת  מחיר .59.7.6
כל הוצאות הקבלן לתפעולם לרבות ביטוחים, הובלות, נסיעות, דלק, אחזקה, 

 ניהול עבודה וכו'.

כל ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא הכרוכות בביצוע עבודה זו אשר תנאי  .59.7.7
 החוזה מחייבים אותן.

 רווחי הקבלן. .59.7.8

יות בגין התחייבויות הקבלן בקשר לעבודות שיבצעו קבלני משנה כל העלו .59.7.9
מטעמו, בין שהן מפורטות ובין שאינן מפורטות בכתב הכמויות של הקבלן, 
ושירותי קבלן ראשי שייתן הקבלן לחברה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או 
בהתאם להוראות המפקח, כלולות במחירי היחידה המפורטים בכתב 

 הכמויות.

 תשלומים –א פרק י"
 

 התשלום ותנאי תשלום   .60

ידוע ומוסכם על הקבלן כי המועצה לא תהיה חייבת לשלם לו את התמורה בגין  .60.1
שירותיו על פי חוזה זה והתמורה תשולם באופן בלעדי על ידי החברה. כן מוסכם כי 
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המועצה לא תהיה ערבה בדרך כלשהיא לתשלום חובותיו של החברה על פי חוזה זה 
 ם אחר מכל סוג שהוא. או כל תשלו

זה  למסמכי המכרז "ביבחתימתה של החברה על כתב ההתחייבות שצורף כנספח 
היא מתחייבת לשלם את התמורה שתגיע לקבלן. מובהר בזאת כי אם יתקבלו כספים 

"( והמועצה תחליט לשלם גורם מממןממשרד ממשלתי למימון העבודות )להלן: "
ישולמו לקבלן על חשבון התמורה המגיעה לו מאת אותם לידי הקבלן, כי אז הללו 

החברה, וזאת כנגד חשבונית שתוצא למועצה ובניכוי הוצאות כלשהן עם חוזה זה 
 .פי שיקול דעתה-ככל שיהיו למועצה ועל

המועצה אינה חייבת לפעול לקבלת תקציב ממשלתי, ובכל מקרה לא תהיה לקבלן 
 אלו מאת המועצה.כל טענה או תביעה בכל הנוגע לקבלת כספים 

מוסכם כי על אף האמור בכל החוזה ו/או נספחיו המחיר הנקוב הינו סופי ומוחלט  .60.2
 .זה הסכם נשוא לעבודות ואולא תשולמנה התייקרויות מכל סוג ומין שה

 :הקבלן יהיה זכאי לקבלת התמורה בהתאם לאמור להלן .60.3

ודש בח והקבלן יגיש לאישור המפקח חשבון חודשי בגין העבודות שבוצע .60.3.1
 150שוטף+ במסגרתידי החברה -הקודם להגשת החשבון והחשבון ישולם על

 יום.

לכל  5 -החשבון כשהוא מלא ומושלם יוגש לאישור המפקח לא יאוחר מה .60.3.2
 חודש אזרחי בגין החודש הקודם, לפי החשבון המאושר.

לחודש  5 -איחר הקבלן בהגשת החשבון, יראה החשבון כאילו הוגש רק ב .60.3.3
 לחודש שלאחריו. 13 -ם יבוצע בשלאחריו והתשלו

הקבלן מצהיר כי ידוע לו, כי על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז או  .60.4
בחוזה, כי החברה בלבד היא זו אשר תישא בחובת תשלום התמורה ו/או כל תשלום 

החוזה, וכי המועצה אינה ערבה בכל צורה שהיא לביצוע  אחר המוטל על החברה מכח
התשלום האמור ע"י החברה והקבלן מצהיר, כי לא יבוא בכל דרישה ו/או טענה ו/או 

ביצוע כל תשלום כאמור, המוטל על המועצה והחברה -תביעה למועצה בגין כל אי
ה ו/או מכוח החוזה ו/או הדין, כי אם כלפי החברה בלבד. ככל שתהיה לקבלן טענ

 .תביעה כנגד המועצה, הוא מוותר עליה באופן בלתי חוזר

המפקח יהא רשאי לשנות הסכומים הנדרשים מכל סיבה שהיא ולרבות בגין אחת  .60.5
 :הסיבות כדלהלן

 טעות חשבונות. .ז

 הערות והסתייגויות שנרשמו ביומן העבודה והמצדיקים הפחתת הסכומים.     .ח

 סכם זה.סכומים המגיעים מהקבלן למזמין עפ"י ה .ט

 ניהול יומן עבודה תקין הינו תנאי לתשלום ובהעדר יומן לא יעשה כל תשלום. .י

מוסכם בזאת במפורש, כי כל הפחתה בחשבון הביניים, מההפחתות המפורטות בהסכם  
זה, לא תהווה עילה לקבלן להשהות ו/או לעכב ו/או להפסיק את ביצוע העבודות והקבלן 

 מתחייב להשלים את העבודות במועדן על אף כל הפחתה כאמור. 

)עשרה  10%ום בשיעור וסכם בין הצדדים, כי החברה תנכה מכל חשבון ביניים, סכמ .60.6
אחוזים( מסכום החשבון החלקי המאושר להבטחת ביצוע מלוא העבודות בשלמות 

ולהבטחת מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה.  סכום זה ישולם  
במועד תשלום החשבון הסופי מאושר, בכפוף לעמידת הקבלן בהתחייבויותיו להנחת 

 דעתו של המפקח. 

 חשבון הסופיתשלום ה  .61
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בגמר ביצוע מלא ומושלם של העבודות והשלמת התיקונים שברשימת הליקויים  .61.1
לשביעות רצון המפקח, ולאחר שהמפקח מסר לקבלן תעודת  51כאמור בסעיף 

השלמה, יהא הקבלן רשאי להגיש לחברה חשבון סופי שבו יפרט את הסכום המגיע 
ו לו על חשבון. המפקח יבדוק לו בגין השלמת העבודות בניכוי כל תשלומים ששולמ

( יום מיום שהוגש עשר חמישה) 15את החשבון ויאשרו או יתקנו, וזאת בתוך 
 החשבון. 

, מאושרות ע"י המתכננים, AS MADE תכניותהחשבון הסופי יכלול, בין היתר,  .61.2
המפקח המזמינה והחברה, תיק מתקן/האתר הכולל רשימת יצרנים/ספקים, הנחיות 

ות של היצרנים, ריכוז יומני עבודה, ריכוז עבודות יומיות, אחזקה וכתבי אחרי
אישורים שונים, הזמנות ואישורי עבודה, וכל מסמך רלוונטי אחר הדרוש לחשבון 
ו/או כל מסמך אותו יבקש המפקח. בנוסף, ככל שיהא הקבלן זכאי לתוספת לתמורה 

סף לחשבונות עקב שינויים בהתאם לתנאים המוגדרים בהסכם זה, יצרף הקבלן, בנו
הביניים ולחשבון הסופי, לפי העניין, דפי חישוב כמויות, דפי ריכוז כמויות מאושרות, 
ניתוחי מחירים, ריכוז ניתוחי מחירים וכל שיידרש ע"י המפקח לצורך חישוב עלות 

 השינויים כאמור.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי להגיש חשבון סופי למפקח 
ר שהקבלן ביצע, ככל שנדרש לכך, את כל התיקונים וההשלמות אשר נדרשו אלא לאח

 על ידי המפקח. 

 
 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו –פרק י"ב   

 
 

 :סילוק הקבלן ממקום העבודה .62

המועצה תהיה רשאית לתפוס את מקום העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו,  .62.1
אחר או בכל דרך אחרת, להשתמש להשלים את העבודה בעצמה או באמצעות קבלן 

לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, שבמקום העבודה, או 
למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע 

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: –ל"מועצה" מהקבלן לפי החוזה 

שהפסיק את ביצועה, ולא ציית תוך כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או  .62.1.1
ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או  7

 כשהסתלק מביצוע העבודה מכל דרך אחרת.

כשהמפקח סבור שקצב ביצוע המבנה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתו  .62.1.2
 7במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו, הקבלן לא ציית תוך 

הוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם ימים ל
להבטיח את השלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך 

 להשלמתו.

כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, שהקבלן מתרשל בביצוע וזה לאחר  .62.1.3
 שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות.

מקצתו, לאחר, או שהעסיק קבלן משנה  כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או .62.1.4
 בלי הסכמת המועצה בכתב. –בביצוע העבודה 

)כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור   .62.1.5
עם או לטובת נושיו, ובגוף מואגד, כשהגוף בפירוק )פרט לפירוק ללא חיסול 

 עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר(.

הוכחות להנחת דעתה שהקבלן או אדם אחר בשמו של  כשיש בידי המועצה .62.1.6
הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי 

 בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.
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יהיו על חשבון  הקבלן והוא  62.1הוצאות השלמת העבודה כאמור ברישא לסעיף   .62.2
 מהן כתמורה להוצאות משרדיות. 15%ת של ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספ

אין בהן משום  62.1תפיסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף  .62.3
 ביטול החוזה על ידי המועצה.

 7יודיע המפקח בכתב תוך  62.1תפסה המועצה את מקום העבודה בהתאם לסעיף  .62.4
בודה שבוצע עד ימים על כך לקבלן ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק הע

למועד תפיסת מקום העבודה ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו במקום 
 העבודה, אותה השעה.

והיו בו חומרים, ציוד או  62.1תפסה המועצה את מקום העבודה כאמור בסעיף  .62.5
מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום העבודה 

המתקנים או כל חלק מהם. אם לא ציית הקבלן לדרישה זו את החומרים, הציוד ו
ימים, רשאית המועצה על חשבון הקבלן לסלקם ממקום העבודה, לכל מקום   7תוך 

שיראה בעיניה, ולא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם. הוראות סעיף 
ם או קטן זה אינן גורעות מזכותה של המועצה להשתמש  בחומרים, בציוד ובמתקני

 .62.1למסרם כאמור בסעיף 

הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המועצה המפורטות בחוזה זה ולא לגרוע  .62.6
 מהן.

 
 :קיזוז .63

  
המועצה  רשאית לקזז מהקבלן כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל חוב  .63.1

חוב אחר המגיע לה על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן וכן כל 
המגיע למועצה או החברה  מהקבלן. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של 

 המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

לקבלן לא תעמוד זכות קיזוז או עיכבון מהמועצה ו/או מההחברה כנגד סכומים  .63.2
 המגיעים למועצה או לחברה ממנו על פי חוזה זה.

   
 כללי –פרק י"ג 

 
תחייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או תגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה, הקבלן מ .64

, השרטוטים, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות תכניותלרבות לשמור על סודיות ה
והמסמכים המתייחסים לשירותי התכנון, לפרויקט ו/או לביצועו, לרבות העתקים, בין 

מטעמם ו/או על חשבונם ו/או על חשבון שהוכנו ע"י הקבלן ו/או המתכננים ו/או מי 
הקבלן ו/או עבור המזמין ו/או החברה. האמור אינו יחול על מידע שהגיע לידי הקבלן 

 אשר נחשב כנחלת הכלל.

הקבלן לא יעביר מסמכים, מפות או תרשימים לגורם כלשהו ללא אישור המפקח מראש 
בהתאם לדרישתן על ובכתב אלא בהתאם להוראות המפקח ו/או לרשויות המוסמכות 

 פי חוק.

הקבלן מתחייב לכלול הוראה כאמור לעיל בהסכם עם עובדיו ועם כל מי שנמצא 
 בשירותו

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  .65
במלואו, וכי המזמינה והחברה לא תהינה קשורות בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, 

ם והתחייבויות, בכתב או בע"פ, שאינם נכללים במסמכי ההסכם ואשר מצגים, הסכמי
נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתם. כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי 

 ההסכם, לא יהא להם כל תוקף, אלא אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים.
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שינויים או כל שינוי או תוספת להסכם זה ייעשו בכתב בלבד ויתואמו על ידי הצדדים. 
תוספות כאמור שלא יעשו בכתב ואשר לא יישאו את חתימות הצדדים לא יחייבו את 

 הצדדים ולא יהיה להם כל תוקף.

כל התרופות והסעדים המוקנים למזמינה ו/או לחברה עפ"י הסכם הם מצטברים זה  .66
לזה ואינם גורעים מכל זכות, עילה, תרופה או סעד אחרים המגיעים למזמינה ו/או 

ברה עפ"י כל דין בגין הפרת התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או בגין הנזקים לח
שיגרמו למזמין ו/או לחברה כתוצאה מכל הפרה כאמור ו/או מעשה ו/או מחדל של 

 הקבלן.

 :שלט .67

יום מיום מתן צו התחלת העבודה יקים הקבלן על חשבונו שלט לאתר בגודל  14בתוך 
200X 300מ', פירוט הכיתוב בשלט יהיה בהתאם לנוסח אשר ינתן לקבלן ע"י המועצה ס

בתחילת העבודה. המועצה תהיה רשאית לדרוש כי תזמין את השלט והתקנתו בעצמה 
ותתקין אותו  בעצמה והקבלן יהיה חוייב לשלם למועצה את הוצאות הכנת השלט 

ידי הקבלן -עשה מיד עלוהתקנתו, לפי חשבון שתמציא המועצה לקבלן. פירוק השלט י
 עם תום העבודה והקבלן יסלקו מן האתר.

היה והעבודה תיפסק בשל צו , שלטוני מנהלי או שיפוטי, כי אז לא תהיינה לקבלן כל    .68
טענה או תביעה כנגד המועצה בגין כך ותעמוד למועצה הזכות לבטל את החוזה מבלי 

 .שתהיה לקבלן זכות לקבלת פיצוי כלשהוא מאת המועצה

היה והעיכוב בביצוע העבודות יתבטל, בעתיד, כי אז ימשיך הקבלן בביצוע העבודות 
ויהיה זכאי לקבל תמורה בהתאם להצעת המחיר המקורית ללא כל טענה ו/או תביעה 

 ו/או דרישה לתוספות כלשהן ו/או התייקרויות וכו'.

בלעדית מסכימים כי בכל מקום שבו תוגש תביעה בקשר להסכם זה הסמכות ה הצדדים .69
 לדון בה תהא מסורה לבית המשפט המוסמך בירושלים ולו בלבד.  

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים                                    
 
 
 
 

       
                         

___________________ _______________ _______________ 
 המועצהגזבר חתימת  המועצהראש חתימת  חתימת הקבלן
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 לחוזה 1מסמך 
 הצהרה על חיסול תביעות

 
 לכבוד

 עציון גוש האזוריתהמועצה 
 

 א.ג.נ., 
 הצהרה על חיסול תביעותהנדון: 

 
וביום ____________ נחתם בינינו חוזה בדבר ביצוע עבודות לבניית  הואיל:

 "(:החוזה______ ________________ )להלן: "
 

הגשנו לכם חשבון סופי של העבודה, כמפורט בחוזה וביום ____________  והואיל:
 )ולהלן: "החשבון הסופי"(:

 
 לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

 
 אוהחוזה הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל העבודה שביצענו מכוח  .1

סופי, שהוא בקשר אליו ותמורת כל התחייבויותינו לפיהן הינו הסכום שפורט בחשבון ה
______________________ )ובמילים: ____________________ ( ש"ח,  

 "(.התמורה הסופית)להלן: "

על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה תשלומים שונים, ואנו מאשרים בזה כי  .2
יבלנו מכם סך _______________________ )ובמילים: ק

ילוק סופי ומוחלט של התמורה _______________________ ( ש"ח, המהווים ס
 הסופית.

פרט לתמורה הסופית, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין  .3
וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם, בכל עניין הקשור בחוזה 

נו בעתיד, ו/או הכרוך ו/או הנובע או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו ובין שתיוודע ל
 ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.

 
 
 

 בכבוד רב,                        
         

 
_________________ 

 הקבלן חתימת           
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 לחוזה 2מסמך 

 הצהרת קבלן על קיומו של כוח אדם
 לכבוד 

 עציון גוש אזוריתהמועצה ה
 
 

 א.ג.נ,
 
 

 קיומו של כוח אדם לצורך ביצוע העבודה נשוא המכרזהצהרת קבלן על הנדון: 
 נספח בלתי נפרד ממכרז והסכם

 
 

אנו הח"מ, ________________________________________ )שם החברה/ הקבלן(, 
_________________________ )מס' חברה/ ת.ז( , מצהירים ומתחייבים בזאת מבלי 

 מהם, כלהלן:לפגוע ביתר תנאי המכרז וכחלק בלתי נפרד 
 

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי אנו מעסיקים עתה ונעסיק בעתיד כוח אדם מיומן  .1

ומקצועי, במספר עובדים הדרוש לשם ביצוע מלוא העבודה נושא המכרז, במועדים ולפי 

לוח זמנים הנדרשים ו/או כפי שיידרשו מעת לעת ע"י המפקח ו/או המנהל מטעם 

 המהווה חלק מתנאי המכרז.המועצה, כהגדרתם בחוזה 

בלי לגרוע מן האמור לעיל, אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי ברשותנו כוח עבודה  .2

מספיק למרות כל מחסור, קיים או עתידי, בפועלים מן השטחים מכל סיבה שהיא ו/או 

כל מניעה אחרת שעלולה למנוע מפועלי השטחים להגיע לעבודה ו/או איסור כניסת 

חים לישוב, בין בהוראת הצבא ובין עפ"י הוראת קב"ט הישוב, וכי גם תושבים מן השט

 במקרה כאמור, יש לנו כוח אדם מספיק שאינו מבוסס על תושבי השטחים דווקא.

אנו מוותרים בזאת על כל טענה בדבר מחסור בפועלים ו/או בכוח עבודה מיומן, מכל  .3

וע לנו כי מחסור בפועלים יד ;לעיל  2סיבה שהיא, לרבות מהסיבות המפורטות בסעיף 

ו/או בכוח עבודה, מכל סיבה שהיא, לרבות הסיבות המפורטות לעיל, לא ישמש כטענת 

הגנה ו/או   צידוק ו/או סיבה לעיכוב או איחור או פיגור כלשהם בביצוע העבודה ו/או 

 מילוי מלא    ובמועד של תנאי מתנאי החוזה.-אי

 ז וההסכם.הצהרתנו זו הינה חלק בלתי ממסמכי המכר .4

 
        ____________________ 

 חותמת + הקבלן תחתימ                      
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  3מסמך 
 

  העבודה אתר תשריטי
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  4 מסמך
 
 בניה היתרי

 
 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  67עמוד 

 

 

 ו'נספח 

 תנאים מיוחדים לחוזה המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה

 

 במעלה עמוס ד"יח 21תשתיות ופיתוח ל  ודותעבודות עפר ותמוך עב
 

להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את , בזה כי מסמך זה בא להחליף מוסכם ומוצהר

 האמור בטופס החוזה ותנאיו לביצוע העבודה.

בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור בחוזה יחולו 

 הוראות מסמך זה.

יכללו את כל האמור במסמכי החוזה ובכלל זה מסמך זה ולא  המחירים הנקובים בכתב הכמויות

 תשולם כל תוספת תשלום בגין הדרישות המפורטות בהם.

 מקום העבודה .1

 עמוס  מעלההעבודות נשוא מכרז/חוזה זה יבוצעו בישוב 

 סמוך למבנים קיימים ומאוכלסים.  

 אור העבודהית .2

 במעלה עמוס יח"ד 21עבודות עפר ותמוך עבודות תשתיות ופיתוח ל  ביצועהעבודה כוללת 

 . המאושרת"ע התב בתחום ושצפים יםציבורי יםוכן ע"ע למגרש

 לוח זמנים .3

 חודשים( מיום קבלת צו העבודה.שבעה  במיליםחודשים ) 7 –לשלב א' -תקופת הביצוע

 

 קבלת צו העבודה. חודשים( מיום חמישה במיליםחודשים ) 5 -' בלשלב -תקופת הביצוע

  

 אי עמידה בלוח הזמנים תהווה הפרת סעיף בסיסי בחוזה ותקנה למועצה 

 אזורית גוש עציון כל זכות שבידה לחייב את הקבלן לרבות בקנס פיגורים הנהוג.

 ימי גשם וימי סגר בשטחים., חגים, לא תהיה כל תוספת לתקופת הביצוע בגין שבתות

 כל ללא כניסה אישור בעלי חלופיים לפועלים לדאוג מחויב הקבלן סגר ימי יהיו באם

 .תשלום תוספת

רשאי יהיה המפקח להורות לקבלן לעבור לעבודה במשמרות , לצורך עמידה בלוח הזמנים

 והקבלן יערך לקבלת אישור משרד העבודה לעבודה במשמרות.

היערך אולם על הקבלן ל, מודגש בזה שלוח הזמנים הוא למסירה מושלמת של כל העבודה

 לעבוד לפי שלבי הביצוע. 
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ואם סיים את עבודת , הקבלן לא רשאי אלא באישור המפקח לעבור לעבודה בשלב הבא

 .השלבים כלל ביצוע עבור התייקרויות ישולמו לא השלב הקודם במלואה.

 מים וחשמל .4

הקבלן ידאג לאספקת מים וחשמל שיהיו דרושים לו לצורך העבודה ובהתאם עם נציג 

ההתחברויות וכל ההוצאות השוטפות הכרוכות בשימוש במים וחשמל יהיו על  הישוב.

 חשבון הקבלן.

 מניעת נזקים לתשתיות קיימות .5

 העבודה היא באזור מבנים מאוכלסים. 

 באתר וסמוך לאתר קיימים תשתיות בתחומים שונים כגון: 

תשתיות הנ"ל וכד' והקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתקינות ה, טלפונים, מים, חשמל, ביוב

 לכל אורך תקופת הביצוע.

הקבלן יוודא מראש מציאת שירותים שונים עיליים ותת קרקעיים בשטחי עבודתו ובדרכי 

את הדרוש למניעת , הגישה ויתאם עם מחלקת מהנדס המועצה או כל גורם אחר מוסמך

 פגיעה בהם.

ידאג הקבלן , ו כןכמ הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים בעלי שרשראות.

 לנקות את הכבישים הקיימים מידי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו בשטח.

יתוקנו על , על ידי הכלים של הקבלן, או תשתיות אחרות, נזקים שייגרמו לכבישים קיימים

 ידו ועל חשבונו.

 בכל מקרה יחזיר את המצב שהיה קיים בשטח לפני התחלת העבודות.

פגיעה בתשתיות ידאג הקבלן לדווח ללא דיחוי לגורמים הנוגעים כגון: חברת בכל מקרה של 

 ישוב והפיקוח. , מועצה אזורית גוש עציון, "בזק", חשמל

כמו כן עליו לתקן בהתאם להוראות המפקח והגורמים הנוגעים בתקלה את הנזק במהירות 

 המרבית ולשביעות רצון המפקח.

 ה ביטחונית וגידורנוהל הכנסת עובדים לאתר כולל שמיר .6

ידוע לקבלן שעליו להכניס לאתר פועלים עם רשיון ועליו לתאם נושא זה עם קצין הבטחון 

 עמוס מעלה של המועצה והרבש"ץ של הישוב

 על הקבלן לדעת את כל הנהלים להכנסת עובדים.

של הכנסת  לא תוכר כל תביעה להארכת תקופת ביצוע או תביעות אחרות עקב הנוהלים

 עובדים לישוב ושמירה הנדרשים באתר.

 על הקבלן לדאוג לגידור האתר בשלמות במשך כל העבודות.

 ניםומיומ, עם נשק יםקבוע שומריםבמקרה של העסקת פועלים ערבים ידאג הקבלן להצבת 

 עמוס מעלההכל לשביעות רצון רבש"ץ הישוב 
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 לכמות הכוונה שומר כתוב בו מקום ובכל''ץ, הרבש הנחיות בהתאם תהיה השומרים כמות

 ''ץ.הרבש''י ע הנדרשת השומרים

השומר יהיה קבוע באתר בכל שעות העבודה. שומר האתר לא יהיה מנהל העבודה ולא יהיה 

 מועסק בעבודה אחרת כל שהיא באתר ומחוצה לו.

העסקת עובדים שאינם אזרחים ישראלים מחייבת קבלת אישור בכתב מהמזמינה קודם 

 הביצוע ובתנאים שתקבע המזמינה.תחילת 

 סעיפים חריגים .7

ולא הוגדרה , הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח קשורה בביצוע העבודה

 .תכניותבסעיף מסעיפי כתב הכמויות או לא סומנה ב

יבוצעו עבודות , במקרה שידרשו מהקבלן עבודות שאינן מופיעות בכתב הכמויות של החוזה

 בהסכם. 10חיר כמוגדר בסעיף אלו לפי ניתוח מ

הוראה בכתב לביצוע עבודה חריגה תבוצע מיידית ללא כל תנאי מצד הקבלן , בכל מקרה

 ואף אם לא הושגה הבנה באשר למחיר אותה עבודה.

 אי ביצוע הוראת המפקח תחשב כהפרה חמורה של הסכם זה.

 התייקרויות .8

 בגין התייקרות. הקבלן לא יקבל כל תוספת

 .שלבים בשני ביצוע לגבי"ל כנ

 בפרויקטקבלת החלקים  .9

מודגש בזאת שהקבלן אינו רשאי לא לאפשר כניסה והתארגנות של המזמין או כל גורם 

וקודם השלמת וקבלת עבודה בכל שלב הפרויקט אחר בשמו לצורך שימוש חלקים של 

 רלוונטי של העבודות.

 העבודות שתבוצענה באופן בלתי תלוי מעבודות הקבלן .10

רשאי למסור ביצוע עבודות נוספות לקבלנים אחרים או לביצוע על ידי גורמים המזמין 

אחרים בתחום עבודתו של הקבלן לפי ראות עיניו מבלי שתהיה לקבלן זכות לתבוע תשלום 

 ותאום עם מבצעיהן., או הטבה כלשהם בקשר לעבודות האמורות

 בשעות היום עבודה .11

 בשעות היום.ורק , הקבלן מתחייב לעבוד בכל שעות היום

 באישור המפקח ובנוכחותו., יציקות יתבצעו אך ורק בשעות האור

 יורשה הקבלן לעבוד גם מחוץ לשעות המצויינות לעיל., באישור המפקח בלבד
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שיקוליו של המפקח בדבר אישור עבודה בשעות חריגות הם בלעדיים ולקבלן לא תהיה שום 

 טענה בקשר להחלטותיו של המפקח.

 מחוץ לשעות הנ"ל יהיה כפוף להוראות החוק בנושא. ביצוע העבודות

 לא תשולם כל תוספת עבור עבודה בימים ובשעות לא רגילות.

 תאום עם גורמים שונים .12

הקבלן מתחייב לבצע את כל התאומים הדרושים טרם תחילת העבודה ובמהלכה לרבות 

חברת , ישובעם הגורמים המוסמכים כגון: , הזמנות פיקוח וכו', קבלת אישורי חפירה

, רשות הגנים הלאומית וכו', משטרה, רשות העתיקות, רשות מקומית, חברת בזק, חשמל

לרבות דרישות שונות לסילוק מטרדים או העתקת אלמנטים שונים או ביצוע אלמנטים 

כל הדרוש באופן שניתן יהיה לבצע העבודה ולמסרה לרשות המקומית , אחרים במקומם

 לשימוש תקין.

 הבדיקות מעבד .13

 כאמור קיימת חשיבות רבה לבדיקות כנדרש במפרט המיוחד ובמפרטים הכלליים.

 בכל מקרה לא תפחת כמות הבדיקות מההנחיות הכלולות במפרט הבין משרדי.

קיימת חשיבות רבה בזיהוי חד משמעי של מקום נטילת הבדיקה לצורך כך יהא תאום בין 

 המפקח והמודד המוסמך מטעם הקבלן., המכון הבודק

 הבדיקות לפרוייקט זה יבוצעו ע"י מעבדה מוכרת ועל חשבונו של הקבלן.

 הקבלן חייב לקבל אישור מראש מאת המפקח ביחס למעבדה שתערוך את הבדיקות.

 בדיקות שייערכו ע"י מעבדה שאינה מאושרת ע"י הפיקוח לא יתקבלו.

 כל הבדיקות יבוצעו לפי פרוגרמת הבדיקות המצ"ב. 

 ומאוכלסעבודה בשטח בנוי  .14

 העבודה תתבצע בסמוך לשטח בנוי ומאוכלס בתושבים. 

על הקבלן להביא בחשבון במשך כל תקופת ביצוע העבודה שכל המערכות בשטח האתר 

ובסביבתו חייבות להמשיך ולתפקד ללא כל הפרעות לחיי היום יום של האוכלוסייה 

הכללית של תשובי מעברים חופשיים לתנועה , כולל ביצוע דרכי גישה לבתים, בשכונה

 דרכי גישה אלטרנטיביות במידת הצורך וכד'., השכונה

תאורה ותאורת התרעה מתאימים במקומות העבודה , גידור, הקבלן מתחייב לבצע שילוט

 המסוכנים.

היה ויראה למפקח כי יש צורך להוסיף ולהתקין פריט נוסף , למרות ביצוע כל האמור לעיל

 בונו כל עבודה נוספת על פי הוראתו של המפקח.יעשה הקבלן על חש, מהאמור לעיל

  כל הדרישות הנ"ל כלולות במחיר העבודה ולא תשולם כל תוספת בגין כך לקבלן.

 הגנת דיירים מפני נזקים .15
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אתר כתוצאה מעבודות הקבלן באתר יתוקן על ידי סמוך לכל נזק שיגרם לדיירים הגרים ב

 י המפקח.הקבלן ועל חשבונו בתוך פרק זמן המאושר על יד

 המפרטים  .16

 המפרטים השונים המצורפים בנספח ז'

 המפרט הכללי לביצוע העבודה היינו המפרט הבין משרדי בהוצאת משהב"ש.

 הקבלן מצהיר שהוא מחזיק במפרטים הנדונים ומכירם בצורה יסודית.

 וביצע השוואה למצב בשטח., כמו כן מצהיר הקבלן שלמד ובדק את כל מסמכי החוזה

 מצב מסירה .17

 .ימסר למזמינה במצב מוגמר כולל כל עבודות הגמר הדרושותהפרויקט י

 סתירות בין מסמכים .18

ו/או פירוש שונה מהתיאורים , משמעות-ו/או דו, התאמה -אי , בכל מקרה של סתירה

 חייב הקבלן להסב את תשומת ליבו של המזמין והמפקח, ומהדרישות במסמכים השונים

 ד לנהוג כאמור בהוראות ההסכם.ולקבל הוראות כיצ, לפני הביצוע

 עדיפות בין מסמכים .19

יחשב סדר הקדימויות כמצוין בספר , לצורך הביצוע ובהעדר הוראה מפורשת אחרת

 הכחול.

  מידות ופרטים .20

או , במקרה שתימצא טעות תכניותוהמידות הנתונות ב תכניותעל הקבלן לבקר את כל ה

על מנת שהלה יחליט , ך מיידית למפקחעליו להודיע על כ, או בשרטוטים, תכניותסטירה ב

 לפי איזה מהם לבצע את העבודה.

 שלבי העבודה .21

 העבודה תבוצע בשני שלבים ולכל שלב יינתן צו התחלת עבודה בנפרד:

_ בהתאם 205-211 194-199הכולל ביצוע עבודות פיתוח ותשתית במגרשים ___ –שלב א'  .א

' חהמצורף למכרז כנספח  הכמויותכתב ל_________ 01מבנה _____ סעיפיםלמפורט ב

קרקעית -יתר מסמכי המכרז וכולל בין היתר ביצוע עבודות פיתוח תשתית תתל ובהתאם

 לרבות עבודות עפר בניית קירות תומכים, והנחת קווי מים, חשמל ותקשורת. 

 חודשים( מיום קבלת צו העבודה.: שבעה  חודשים )במילים  7 -לשלב א'  -תקופת הביצוע 

ביצוע מדרכות ,שכבת אספלט שנייה בכבישים, גינון והשקייה, ,עמודי תאורה  –שלב ב'  .ב

 ,גופי תאורה, כל גדר שאינה נדרשת בטיחותית. 

חודשים( מיום קבלת צו העבודה : חמישה במיליםחודשים ) 5 -תקופת הביצוע לשלב ב' 

 בכפוף להחלטת המפקח באתר. 
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ה רשאית לחלק את העבודה לשלבי ביצוע ולזמני מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המועצ .ג

 ביצוע פרטניים לכל שלב שייקבעו ע"י המפקח.

למפקח הסמכות בקשר לקביעת שלבי העבודה  על הקבלן להגיש תוכנית ביצוע העבודה. .ד

וסדריה. בתחילת העבודה יוגש לאישור המפקח לו"ז מפורט ע"י לוח גאנט לכל העבודה 

 מותנה באישור המפקח ללו"ז. 1מס'  לאישור המפקח. העברת חשבון

 פינוי פסולת .22

הקבלן ידאג לניקיון האתר לכל אורך תקופת הביצוע. כל פסולת תרוכז באופן שוטף למקום 

הקבלן יהיה אחראי לסילוק , מוסכם עם הפיקוח ובתיאום מלא עם מזכירות הישוב

הפיקוח הפסולת. הקבלן לא יפזר או יערום פסולת אלא במקומות המתואמים עם 

עבודות ניקוי האתר יעשרו מיידית עם קבלת הדרישה מאת המפקח. מחיר ניקוי , והרשויות

 השטח כלול במחירי החוזה ולא ישולם בנפרד.

   שילוט .23

היזם , ובו רשומים: שמות הקבלן, לפחות 300/200על הקבלן להציב שלט על חשבונו בגודל 

 והמפקח.היזם  הוהמתכננים. מיקום השלט וניסוחו ייקבע עם המועצ

 של השילוט לנוהלוכן בסיום הפרויקט הקבלן מתחייב להציב שלט על חשבונו בהתאם  

 .והשיכון הבינוי משרד

 אספקה והרכבה .24

 פירושו: , כל מקום שמוזכר המונח: אספקה או הרכבה 

 ואחסונו במחסני הקבלן באתר., פריקתו, הובלתו, "אספקה": רכישת המוצר

 .תכניות"הרכבה": כל הדרוש להשלמת הרכבת המוצר בהתאם למפרט ול

   בטיחות .25

 הקבלן אחראי לכל נושא הבטיחות באתר.

   דרכי גישה .26

עם הקבלנים האחרים שיעבדו , כל תנועה במערכת הדרכים הציבוריות תתואם עם הישוב

ת באתר באתר ועם הפיקוח ותתחשב בדרכים הנחוצות לביצוע העבודות האחרות המבוצעו

 במקביל לעבודות הקבלן.

 אחסון חומרי בניה ומוצרים ייעשה אך ורק בגבולות העבודה.

 מדידות וסימון .27

הקבלן יעסיק מודד צמוד במהלך כל העבודה. כל עבודות המדידה והסימון ייעשו  .א

עם מסירת האתר יכין הקבלן את נקודות הפרצלציה של . על ידי הקבלן ועל חשבונו

 גבהים מפוזרות באתר העבודה כמוצא לקביעת קבע המגרש ונקודות
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  הקבלן ידאג ויהיה אחראי לשלמות כל הסימון במשך כל מהלך העבודה עד .ב

בגמר העבודות ולקראת המסירה הסופית יספק . הלמסירה הסופית של העבוד

לכל העבודות שביצע במבנה בפיתוח   (AS MADEעדות) תכניותהקבלן 

 ובתשתיות. 

 ובחתימת המודד + דיסק.  עותקים 3 -ימסרו ב תכניותה .ג

 גידור האתר .28

באחריות הקבלן לגדר כל שטח עבודה שהוא עובד כך תימנע פגיעה אפשרית בעוברי אורח  

 שונים.

 קבלני משנה .29

 מובא לתשומת לבו של הקבלן כי כל קבלן חייב לקבל את אישור המזמין והמפקח.

 אין להעסיק קבלן משנה בטרם אושר.

בסמכותו של מפקח לפסול קבלן משנה לפני הביצוע ו/או תוך כדי העבודה מנימוקים  

 מקצועיים. 

 הקבלן מתחייב מיד להחליפו באחר וגם זאת באישור המפקח.

 עבודה בשלבים .30

 המפקח רשאי לדרוש ביצוע העבודה בשלבים ושינויים בהיקף העבודה לשיקול דעתו.

כי לא תהיה לביצוע בשלבים כל סיבה לשינוי הקבלן נותן בזה את הסכמתו לכך ומאשר 

 ו/או לתביעות כספיות.

 מהנדס ביצוע .31

הקבלן ייקבע מהנדס ביצוע מטעמו )הנדסאי בנין או מהנדס בנין( אשר יהיה המהנדס 

 האחראי על הביצוע.

 כל חשבון שיוגש עבור כל שלב יידרש להיות מאושר וחתום ע"י מהנדס הביצוע.
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 ז'  נספח

 טכני  מפרט

 הוראות ותנאים כלליים

 פרק 00 – מוקדמות

  0.01   נושא העבודה

מים , ביוב, העבודות הנכללות בהצעת מחיר/ חוזה זה מתייחסות לביצוע עבודות עפר ותימוך בכבישים

וסיום כל המערכות הנדרשות ע"מ לאכלס את  עבודות חשמל בזק וטל"כ, וניקוז במגרשים ובכבישים

 . 4ע"מ לקבל טופס  הבניינים ולמוסרם למועצה

  בעת ביצוע העבודה. ו/או תכניות אשר יימסרו, העבודות יבוצעו בהתאם לתכניות המצורפות למפרט זה

 העבודות הכלולות בהצעת המחיר/חוזה זה הן:

 .תכניותהתאם לביצוע עבודות עפר פיתוח ותשתיות ב –עבודות עפר 

 גדר ותאורה., דרך -תכניותמרכיבי ביטחון בהתאם ל .א

 מדרגות ומעקות במגרשים ושצ"פים., מדרכות, עבודות מצעים ואספלטים .ב

 קווי ביוב וקווי ניקוז., קווי מים, מערכת הגברת לחץ למים -תשתיות מים ביוב וניקוז .ג

 ומר שיוצא האתר.לקבלן לא ישולם עבור חפירה/חציבה במגרשים לח-חפירה/ חציבה .ד

גריסה., הידוק, מלוי. ישולם רק עבור החפירה וחציבה לשימוש באתר לקבלן      

החומר יעובד וישווק ע"י הקבלן לגורמי חוץ או לשימוש באתר.      

הקבלן ישווק את החומר האמור בתאום עם המזמין.       

 עבודות בניית קירות תומכים ומסלעות. .ה

 מים וביוב., ניקוזכולל , עבודות פיתוח חצרות .ו

 פיזור אדמת גן. .ז

 מדרגות ושבילי גישה לבתים. .ח

 חניות בשטח המגרשים.  .ט
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ד"יח 21-עבודות פיתוח האתר כוללות עבודות פיתוח ותשתיות ל  

מעברים ציבוריים., בנוסף למגרשים תהיה בנייה ציבורית  

 מוקדמות  - 00תכולת פרק  00.02 

  2007של המפרט הכללי מהדורה שביעת , מוקדמות - 00כל הסעיפים מתוך פרק  

 מחייבים הצעת מחיר/חוזה זה.  

 היקף המפרט    00.03

, " המפרט הכללי לעבודות בנין" של הועדה הבינשרדית על כל פרקיו המפרט הטכני לביצוע הינו

 במהדורתם האחרונה וכן לפי הסעיפים המשלימים במפרט הטכני והמיוחד. 

להשלים את האמור. בסעיפים המתאימים במפרט הכללי ואינו מבטל כל האמור להלן בא כדי 

אלא אם צוין הדבר במפורש. אין זה מן ההכרח כי כל עבודה המתוארת , אותו או חלק מהם

 . בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה

ללא , הסעיפים המובאים בכתב הכמויות מתייחסים לסעיפים המתאים במפרטים הנ"ל

 . ישירה למספור המופיע במפרטהתייחסות 

 סביבתו ותנאי העבודה , הכרת האתר   00.04

של , מיקומם, דרכי הגישה אליו, הקבלן מצהיר כי סייר באתר והכיר היטב את תנאי המקום

תנאי וטיב הקרקע במקום. כן הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך , מתקנים שכנים

השרטוטים ואת , הכיר והבין על בוריים את המפרטים, מצהיר כי למדהקבלן . לגבי בצוע עבודתו

כתב הכמויות וכי יבצע את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונם וכרוחם. הקבלן מצהיר כי בהצעתו 

הכרת -הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ופרטיה וכי לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי

או פרטים , מיוחדים אשר קיומם אינו מתבטא בתכניותלרבות תנאי השטח ה, התנאים באתר

 אחרים. 

על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את התאמת התכניות למציאות באתר. , לפני ביצוע העבודה

מיקום המתקנים או חלקיהם בתכניות אלו עשוי להשתנות בהתאם לצרכים ויבוצע באתר לפי 

 הוראות המפקח. 

 ציוד מכני    00.05

בכמות , שום עבודה עד שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה ימצא במקוםלא יוחל ב

 לשביעות רצון המפקח. , ובאיכות הדרושים לפי החוזה

 אספקת מים וחשמל   00.06

כל המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו כל הסידורים לצורך 

 ועל חשבונו. הקבלן ישלם עבור אגרת חיבור מד מים והחשמל. אספקת החשמל ייעשו על ידי הקבלן 
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 אישור שלבי העבודה    00.07

טעון אישורו של , העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, כל שלב משלבי העבודה

המפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אשור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו 

והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב   יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאהלא 

שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה. בנוסף יש לקבל גם אישורים 

 ע"מ לאשר חשבונות., מחברת הפיקוח של המועצה

 ביצוע בשלבים   00.08

וכי המפקח , ה להתבצע בשלבים כפי שיקבע המפקחעל הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה עשוי

 . רשאי לקבוע סדר עדיפויות בכל שלב לפי ראות עיניו

הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת 

 תקופת הביצוע. 

 מדידות  00.09

בל אישור מפקח לצירים ולק, על הקבלן להתוות את צירי הכבישים וגבולות המגרשים .א

ולגבולות המתווים ולאחר קבלת האישור לאבטח נקודות אלו. הקבלן יקבע על חשבונו 

נקודות נוספות לפי דרישתו של המפקח. איסוף הנתונים הדרושים לסימון יהיה באחריות 

 הקבלן. יציבותו של הנקודות תהיה לשביעות רצונו של המפקח. 

( וכל זאת  B.Mנקודות קבע )  Zלנקודת וכן לבצע לפחות על הקבלן למדוד ולסמן אבטחות  .ב

 בהתאם לתקנות אגף המדידות ולפי אישור המפקח. 

לשביעות   לסימון יהיה באחריות הקבלן .יציבותן של הנקודות תהיה·איסוף הנתונים הדרושים 

גבולות , רצונו של המפקח. צירי הכבישים יאובטחו לכל מהלך העבודה ולכל קבלן שיעבוד בשטח

 המגרשים יאובטחו וימסרו למזמין. 

יבוצעו ע"י , שיידרשו על ידי המפקח בזמן העבודה, הסימונים וחידושים, כל המדידות  .ג

הקבלן ועל חשבונו. באתר העבודה יעסיק הקבלן בקביעות ובמשך כל שעות העבודה מודד 

, אלקטרואופטי )דיסטומט(כגון :ציוד , מוסמך שיבצע את העבודה באמצעות ציוד מתאים

 כפי שייקבע ע"י המפקח. , מאזנת וכו'

  לצורך בדיקת העבודה, ללא תשלום נוסף, המודדים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח .ד

המודד יאשר בחתימתו את דיוק  עבודה אחרת שתידרש על ידו במסגרת פרויקט זה.או כל 

ייעשה ע"י קשירה לנקודות פוליגון הסימון וזאת בהתאם לתקנות אגף המדידות. הסימון 

 ביניים שייקבעו ע"י המפקח.  ונקודות תכניותאשר גובהן צוין ב, או ציר

  על הקבלן יהיה לבצע מדידות בהתאם להוראות, באזורים בהם תחסר מדידת מצב קיים  .ה

 והנחיות המפקח ולהעלות הנתונים ע"ג תכניות מסודרות. 

או ברזל ויחודש בכל עת לפי דרישת המפקח. לאחר  הסימון יבוצע באמצעות יתדות עץ  .ו

 גמר העבודה יחדש את הסימון כדי לאפשר בדיקה סופית של העבודה. 

על הקבלן לבדוק את רומי השטח לפני התחלת ביצוע העבודה. במידה ורומי השטח שונים  .ז

עליו להביא את הממצאים לידיעה ולהחלטת המפקח. , תכניותמהרומים המופיעים ב

הקיימות  תכניותה, והקבלן לא יפנה למפקח תוך שבועיים מהתחלת העבודה במידה
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 תיראנה כנכונות והן הקובעות לגבי חישוב הכמויות. 

לא , לצרכי סימון ושרותי ביצוע עקב עדכון ושינוי תכנון במהלך הביצוע, מדידות חוזרות  .ח

 . ישולמו. כל עלות המדידות כלולות במחיר היחידה השונים

, ישמור על מדידות שיבוצעו ע"י גורמים אחרים וימסרו לו ע" הפיקוח כגון ח"חהקבלן   .ט

 בזק וכו'. 

ית צבועים ופינות המגרש באמצעות ברזלי זו 4 בסיום העבודה יסמן הקבלן את  .י

)מגרש הכוונה גם לחלוקת . . לכל אחד מן המגרשים A.Mוכן ימציא תוכנית    ,ומבוטנים

 במגרש(.    משנה

  הקבלן ימדוד את כלל המגרש לאחר ביצוע הבינוי כולל קונטור 4לקבל טופס על מנת  .יא

 שוחות ביוב וניקוז., של מבנה 0.00, מבנה

כל העבודות המפורטות לעיל יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. עלות עבודות כלולה  .יב

 היחידה בחוזה.    במחיר

 תנועה על פני כבישים קיימים או על כבישים בשלבי ביצוע   00.10

תבוצע התנועה  –מילוי וחומרים אחרים והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא , הן לצרכי העברת עפר

אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומטיים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים קיימים או 

יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה , עליהםלשטחים שנכבשו ע"י תנועת כלי רכב 

 של המפקח. 

מובהר בזאת כי על הקבלן לשמור על איכות החיים של תושבי הישוב וכי כל פגיעה בתשתיות 

 הציבוריות יתוקנו ע"י הקבלן ולשביעות רצונה של המועצה. 

 מניעת הפרעות   00.11

תחשבות מירבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך ה

 המתנהלים בדרך במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. 

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש  

לחסום דרכים או לפגוע במתקנים , וג שהואבה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל ס

הצבת עובדים וכו' לפי , פנסים, דגלים, הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, קיימים

 הצורך. ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה. 

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל 

ן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק לשינוי הסדרי התנועה מהגורמים האתר. על הקבל

 המשטרה וכו'. , השונים כגון משרד התחבורה

 .הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד 

של סעיפי התשלום כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה 

 . השונים ולא ישולם עבורן בנפרד
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כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת 

 הפרעות. 

כל נזק אשר יגרם הן לרכבים ו/או להולכי רגל בתוקפת הביצוע יזקפו לחובת הקבלן. על הקבלן 

המיוחד של העבודה וכן בזמן הביצוע עבודות בתחום הכביש לדאוג לבטוחים המתאימים לאופייה 

 להעמיד פועל ו/או סדרן לכיוון התנועה. 

  תאום בין קבלנים  00.12

 . על הקבלן לקחת בחשבון שיתכן ובאתר העבודה ובגבולותיו תתבצענה עבודות שונות

קבלנים אחרים במסגרת חוזים טלפון וכו'( על יד , עבודות חשמל, גינון והשקיה, )כגון :בנית בתים

 . נפרדים

הקבלן יהיה אחראי לשיתוף פעולה עם קבלנים האחרים הנ"ל ויתאם איתם מראש את עבודתו 

באופן שימנע עיכובים בהתקדמות העבודה , בהתאם להוראות המפקח, בשלבי הביצוע השונים

צוע ו/או לתשלום ויבטיח עמידה בלוח הזמנים. האמור לעיל לא ישמש עילה להארכת משך הבי

 . פיצוים כלשהם

 קרקעיים -מתקנים תת 00.13

בזק וכיו"ב( את קיומם של , על הקבלן לוודא ברשויות המוסמכות הנוגעות בדבר )חברת חשמל

בין אם סומנו בתכניות ובין אם לא. על הקבלן מוטלת החובה לוודא את , קרקעיים-מתקנים תת

-העבודה בקרבת מתקנים תת, שויות הנוגעות בדברמיקומם המדויק ולתאם את עבודתו עם הר

ובתשומת לב מירבית וכן תחת פיקוח שוטף , כולל עבודת ידיים, קרקעיים תבוצע במשנה זהירות

של הרשויות הנוגעות בדבר. כל נזק שייגרם למתקנים אלו יחול על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. 

 . ת בטיפול ברשויות ובדרישותיהןהקבלן יישא ישירות בנזק ובכל ההוצאות הכרוכו

 כתב כמויות ותכניות , מפרט, יחס בין תקנים ישראליים 00.14

יש לראות את המפרט כהשלמה לתכניות ואין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכנית תמצא 

משמעות ו/או -התאמה דו-או ההיפך בכל מקרה של סתירה ו/או אי, את ביטויה הנוסף במפרט

ייחשב סדר העדיפויות לפי הרשום להלן , ה בין התאורים ודרישות אשר במסמכים השוניםפרוש שונ

מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבינמשרדית על , כתב כמויות, מפרט טכני מיוחד, : תכניות

 תקנים )המוקדם עדיף על המאוחר(. , כל פרקיו

התאמה ו/או דו משמעות ו/או -ו/או איבכל מקרה של סתירה , חייב הקבלן, בנוסף לאמור לעיל

להעיר את תשומת לבו של המפקח על כך לפני בצוע עבודה כלשהי ולקבל , פרוש שונה בין המסמכים

 וכדי.  הבדיקות שיש לבצע, התקן, אופן ביצוע, את הוראותיו של המפקח לגבי טיב

מחיר כלול בסעיפים אם משתמע באחד המסמכים דלעיל שבעבור ביצוע עבודה ה, למען הסר ספק  

 ולא ישולם בנפרד. לא תשולם כל תמורה.

   

  אמצעי זהירות 00.15

   הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת      
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  הובלת, הנחת קווי צינורות, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, תאונות עבודה      

 . הפעלת ציוד כבד וכו' וכן תאונות העלולות להיגרם לעוברים במקום, חומרים      

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם או בסביבתו בעת ביצוע העבודה 

, הקבלן יתקין פיגומים. ויקפיד על קיום כל תקנות וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו

ות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות אור, גדרות זמניות, מעקות

פיגומים ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. , ערמות עפר, להיגרם בשל המצאותם של בורות

ליישר את , חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר

 הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. 

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש אן לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי 

 זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. 

זכות לעכב תשלום אתם הסכומים אשר יהווה נושא לויכוח בין לעומת זאת שומר המזמין לעצמו 

את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או . התובע או התובעים לבין הקבלן

 . חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות על ידי מוסד אחד בר סמכא

או תביעת פיצויים , לאדם אחרכל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או 

תכוסה על ידי הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין , לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה

 לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא זה. 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים  00.16

שך כל תקופת הביצוע בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במ, על חשבונו, הקבלן ינקוט

, שמש וכו', רוח, מכל נזק העלול להיגרם על ידי מפולות אדמה שיטפונות, ועד למסירתו למפקח

בכל האמצעים הדרושים , על חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, ובמיוחד ינקוט הקבלן

, להרחקת המים כולל חפירת תעלות זמניות, להגנת האתר בפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר

 החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה. 

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. 

הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא , כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל

 על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. , הקבלן בלי דיחוי די-יתוקן עלי , עשה כן

 סילוק עודפי חומרים ופסולת  00.17

 יוגדרו כפסולת : , לצורך סעיף זה       

 עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן ו/או קבלני המשנה.   .א

 פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודת הקבלן והתארגנותו בשטח.   .ב

 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח.   .ג

 כל חומר זר או פסולת אחרת.   .ד
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כל פסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה. המקום אליו תסולק 

כל אלה יתואמו , הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, הדרכים המובילות למקום זה, הפסולת

אלא אם כן , רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, לעניין זה. ותו ועל חשבונועל אחרי, ע"י הקבלן

דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או 

 בקרבתו 

הינו חלק בלתי נפרד מכל , כפי שתואר לעיל, סילוק הפסולת או החומר החצוב שהקבלן מוציא

ובשום מקרה לא ישולם , דבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לאבין אם ה, סעיפי העבודה

 עבורו בנפרד. 

 סדור השטח בגמר העבודה    00.18

שיירים וכל פסולת אחרת , יפנה הקבלן ערמות, עם גמר העבודה ולפני קבלתה על ידי המפקח 

כשהוא נקי , שמהפקח יורה לסלקה מאתר העבודה ובסמוך לו .הקבלן ימסור את האתר למפקח

 ומסודר. 

 בדיקות מעבדה   00.19

)אחד וחצי אחוז( מסכום ההצעה.  1.5%דמי בדיקת מעבדה החלות על הקבלן ייחשבו כשווים 

הקבלן מביע את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי הבדיקות ולחייב תמורתם את 

הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של , חשבון הקבלן

ולא תחשכנה ככלולות במסגרת , ההוצאות המפורטות להלן תחולנה על הקבלן בכל מקרה. כנדרש

 דמי הבדיקות הנ"ל. 

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות ההספקה.   . 1

 ון וכו'(. חסכ, דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה  .2

 דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות ההסכם.   . 3

 כל הבדיקות בפרוייקט יעמדו בדרישות הפרוגרמה של משרד השיכון והמועצה.  .4

 

, המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין את ביצוען 

זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה כנדרש בסעיפי  מבלי שהשימוש כזכות

 ההסכם. 

 סמכויות המפקח   00.20 

 את האמור בשאר סעיפי , אך לא לגרוע או להחליף, האמור להלן בא להוסיף .א

 המפרט והחוזה.          

וכתב  הטכניהמפרט , המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות .ב

בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא -התאמה ביניהם ו/או אי-הכמויות וכל אי

 הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה. 
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צריכות  המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכו' עבודות שבוצעו או .ג

 להתבצע.

משנה.   לקבלני, כולה או חלקה, העבודההקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את  .ד

לפעולות או מחדלים   אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן

 של קבלני משנה. 

תוספת   ללא, עם הפסקות ביניהם, המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים .ה

לקבוע עדיפות  ן לזמן על החלטתוהמפקח רשאי להודיע לקבלו מעת לעת ומזמ. מחיר לקבלן

לבצע את העבודה   של איזו עבודה אן חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב

 בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח. 

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות   .ו

למנוע נזק לחלקי  כדי, לפי מיטב כללי המקצוע, רהחוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסד

את הקבלן מאחריותו   עבודה שכבר בוצעו .מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינן משחרר

 הכל לפי תנאי החוזה., לעבודה כולה ולנזק כלשהו

טרם תחילת העבודה שני העתקים של תכניות מאושרות לביצוע ושל , המפקח ימסור לקבלו .ז

המפקח חתומות  לצרכי ביצוע מחיבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלו ע"יהמפרט הטכני. 

תתקבל והנזק והאחריות   ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא

 . יחולו על הקבלן

 תכניות להצעת המחיר ולביצוע    00.21

להצעת המחיר בלבד ומסומנות בחותמת "להצעת מחיר  התכניות המצורפות בזה הן תכניות 

בלבד". לפני הבצוע ימסרו תכניות אשר יישאו את החותמת "לבצוע" אשר בהן עשויים להיות 

 שינויים והשלמות ביחס לתכניות להצעת המחיר מסיבות כלשהן.

כונים אלה. לקבלו לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחיר היחידה עקב עד 

 . המתכנן שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו בהצעת המחיר

 תכניות "לאחר ביצוע" 00. 22

תכניות "לאחר   DWG, DXF, על גבי נייר וכן ע"ג דיסקט בפורמט, על הקבלן להכין על חשבונו

סופקו למפקח לפני קבלת העבודה (. תכניות אלו יוכנו לאחר השלמת הביצוע וי As Madeביצוע" )

על ידו ולמועצה האזורית לטובת מסירת העבודות .הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה 

ע"י המפקח. התכניות תראה את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע של תכניות התכנון 

סים ומיקומם הסופי וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות את המפל

 וכו' הכל לשביעות רצון המפקח.  הצינורות, של כל המערכת

 ידי מודד מוסמך. -תכניות אלה תהיינה חתומות ומאושרות על 
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יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן , הכנת התכניות וכו', המדידה -כל העבודה בסעיף זה  

 . בנפרד

 לוח זמנים ממוחשב  00.23

יום מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים ממוחשב מחייב לבצוע  15הקבלן יגיש למפקח תוך  

והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של , העבודה. לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע

שלוב העבודות השונות והשלבים , ניצול ציוד מכל סוג שהוא, כולל הספקת חומרים, הביצוע

הבצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים בהתאמה ללוח השונים של 

העדכון וכו' יחולו על הקבלן , המעקב, הזמנים המחייב. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים

 הלוח יוכן לפי שיטה "גנט" או שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח. , ולא ישולם עבורם בנפרד

 לוח זמנים זה יעודכן אחת לחודש ע"י קבלן.  

לו"ז  ויכלול עלויות ביצוע לכל אחד מהשלבים.  MS- PROJECTלוח הזמנים יערך באמצעות  

 עקרוני המצורף לחוזה ומחייב בביצוע. –יפרט את לו"ז השלדי 

 רישיונות ואשורים  00.24

מזמין ולמפקח את כל הרישיונות ל, לפי הצורך, ימציא הקבלן, לפני תחילת ביצוע העבודה 

סטים של  3, והאשורים לביצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה המזמין מתחייב לספק לקבלן

והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם , תכניות

אלה יהיו על  לרשויות אל כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות. תשלומים

 חשבונו ולא ישולם לו עבורם.

 חב', משרד התקשורת, חברת חשמל, כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה : משרדי ממשלה 

 וכו'.  מקורות, משטרה, מע"צ, הרשות המקומית, "בזק"

 משרד שדה   13.00

 , מ'  2.50מ' ובגובה  6.00X2.60במידות כלליות , על הקבלן לספק ולהציב מבנה למפקח 

 ובו שני חדרים עם שתי דלתות ושני חלונות שיצוידו במתקני סגירה נאותים ואטומים 

 המבנה יכלול יחידת שירותים )אסלה + כיור(. , בפני מים ורוח

 הריהוט יכלול :  

 ס"מ עם מגירות המצוידות במנעולים ומפתחות.  80 *160שולחן משרדי בגודל  1 -

 כסאות.   8 -

 מטר.  6מטר ובאורך  1.2ברוחב  תכניותיעוץ לוחות לנ -

 ארון פלדה מצוייד במנעול ומפתח.   1 -

חימום / לשעה עם אפשרות פיזור דו כיווני למיזוג  B.T.U 28000מזגן מפוצל בתפוקה של  1  -

 של חדר סמוך .כולל סידור פתח ותריס לחדר הסמוך עם נקודות כח. 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  83עמוד 

 

 

 טלפון + קו בזק. + מכשיר פקסימיליה )בקו נפרד(.  1 -

  או ש"ע. Dell Inspiron 3542 IN-RD09-7776מחשב אישי נייד מסוג   -

תוכנת , האחרונה גרסה Windows ועם תוכנת, כולל ניירות ודיו. אלחוטית מדפסת לייזר  -

 ונט סטיק.   OFFICE, MS-Project, אינטרנט

 מכונת צילום.  -

יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע. הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה המבנה  -

 ולאספקת חשמל וכוח. , יומי ולתאורתו בחשמל-ולניקיונו היום

כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. כולל תשלומי החשמל והטלפון. המבנה יישאר כרכוש 

מבנה זה יסופק הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו מאתר העבודה עם השלמתה ובאישורו של המפקח. 

 ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה.   14תוך 

 קבלת העבודה    00.26

בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה תימסר למפקח  

לרבות תיקונים במידה וידרשו והכנת תכניות "לאחר ביצוע" חתימת המפקח למסירת , העבודה

העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. רק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות 

 את הקבלן. 

 לן : מובהר בזאת כלה, למען הסדר הטוב

 מסירת העבודה תתבצע רק לאחר קבלתה ע"י הרשות המוסמכת.  -. כללי  1

 יימסר לנציגי המועצה.  -. פיתוח 2

 . ונציגי הזכיין האזורי מסר לנציגי המועצהיי -. טל"כ 3

 יימסר למועצה והישוב.  -. מים וביוב 4

 יימסר לחברת חשמל. -. חשמל 5

 יימסר לחברת בזק. -. בזק 6

 תימסר למועצה.  - . תאורה7

 ימסרו לנציג קבלן הבניין. –. מגרשי בניה 8

 קבלני משנה  00.27

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם 

גם אז יישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני , יאשר המפקח העסקת קבלני משנה
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 הם. המשנה והתיאום ביני

אשר , או כל פועל של הקבלן, המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה 

ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה , לפני ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו

 הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. המפקח לא יהיה חייב לנמק את החלטתו. 

 כמויות  00.28

 . הכל הכמויות ניתנות באומדנ 

כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות הצעת המחיר לא תשפיע 

 ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה. 

, במידה והקבלן יידרש לבצע עבודה נוספת בסעיפים אשר אינם מופיעים בהצעת המחיר שהגיש 

 זה. יקבע המחיר בהתאם לסעיף

 הובלות  00.29

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת להכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים  

לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה , בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד

ו דרישות להובלות חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה. בניתוחי מחיר לעבודות חריגות לא יוכר

 מיוחדות. 

 

 הפעלת המערכת   00.30

באופן , המערכות על כל חלקיהן תימסרנה לידי המפקח כשהן פועלות בצורה תקינה ומושלמת 

 אשר ישביע את רצונו מכל הבחינות. 

 שילוט לפרויקט  00.31

 4.50מ' רוחב  2.50למשך תקופת בצוע העבודה שלט מתכת בגודל של  -על חשבונו  -הקבלן יציב  

X  .מ' גובה 

 על גבי השלט יופיעו : 

 שם החברה וה"לוגו" שלה כיזם.  -

 הרשות המקומית או יזם משותף נוסף  -

 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות.  -

 פרטי הקבלן.  -

 . פרטי המתכננים  -

 פרטי הפיקוח.   -
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 פרטי הניהול.   -

לרבות הצבתו וייצובו , כנכלל במחירי העבודותלא ישולם בנפרד עבור שלט זה ורואים אותו  

 בקרקע. 

 סקיצה של השלט האמור תסופק לקבלן לפני תחילת הביצוע.       

  תרנים עם דגלים של החברה היזמית. 20הקבלן מתחייב להחזיק סביב האתר על חשבונו       

 הפיקוח ו/או היזם.בהתאם להנחיות , ולהחליפם במידת הצורך על חשבונו, במצב ראוי      

 שמירה וביטוח  -ארגון האתר  00.32

 

הקבלן יהיה כפוף להוראות של הרבש"צ והמועצה העסקת עובדים , בכל הקשור לביטחון ושמירה  א.

העסקה ובתנאים  שאינם אזרחים ישראלים מחייבת קבלת אישור בכתב מהמזמינה קודם תחילת

 שתקבע המזמינה. 

   בכל שעות היממה הן מצד, שלמות הגדר בטחון במשך כל העבודותעל הקבלן לדאוג על   ב.

 בטחוני והן מצד הלכתי)עירוב(. לצורך העתקה יקבל הנחיות מהרבש''צ ומהמפקח.    

  את אזור הבנייה והתארגנות לאבטחת מ' 2הקבלן יגדר על חשבונו בגדר איסכורית בגובה   ג.

  ויתחזק את הגדר במצב תקין במהלך כל תקופת ,רכושן ומניעת תנועת אנשים שלא ברשות    

 כולל שערים וכל מה שיידרש ע"י הפיקוח ו/או היזם., העבודה    

 שמירה

מערך שמירה במשך כל תקופת הביצוע עד למועד , על חשבונו, הקבלן מתחייב לספק באתר העבודות

בשמירת אתר עבודות כדוגמת השלמת העבודות. השמירה תבוצע ע"י חברת שמירה בעלת ידע וניסיון 

עם שומרים מוסמכים ואמינים לרבות במשך כל זמן שאין פעילות של הקבלן בשטח. כמות , חוזה זה

בהתאם להנחיות המועצה והצבא. על השומר , השומרים למשמרת תהיה כפי מה שיוחלט ע"י הישוב

בכל , אחד לפחות, וקצב שומרלהיות מאושר ע"י רבש"צ הישוב. לפני תחילתו של יום עבודה מדי בוקר י

לבצע סיורים באתר העבודה , בנוסף לאמור לעיל, אחד מהשערים הנפתחים של האתר. תפקידם יהיה

לדאוג לסגירה ופתיחה של דלתות וכניסות ולמנוע מכל גורם זר ובלתי מוכר להיכנס ולצאת , ומחוצה לו

יתר לכך כי השערים לאתר העבודות מאתר העבודות. מובהר בזאת כי על השומרים יהיה לדאוג בין ה

יהיו כל הזמן סגורים וכי ייפתחו רק כדי לאפשר כניסה של גורמים מורשים. השומרים ידעו איך להפעיל 

 מערכות אזעקה ואמצעי כיבוי.
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 1מסמך ד' 

 תיעוד ובקרה, איכות

 מדידות .1

הקבלן יעסיק באתר מודד מוסמך משך כל תקופת ביצוע העבודות ובכל שלב שלהן. כל ההוצאות 

והתשלומים הכרוכים בהעסקת המודד יחולו על הקבלן וייכללו במחירי העבודות. הקבלן יוודא ביצוע כל 

 המדידות במועדים המתחייבים מ התקדמות העבודות. 

 יבוצעו ויתועדו המדידות הבאות : 

 )עדות(.  AS-MADEדות מדי

 מדידות לאיתור מדויק של מיקום דגימות ובדיקות. 

ולפרטים. מדידות שישמשו  תכניותמדידות של אלמנטים קונסטרוקטיבית לצורך הבטחת התאמתם ל

 . לחישובי כמויות והגשת חשבונות הקבלן

תרשימים )סקיצות( ו/או ופרטים שסופקו לקבלו ו/או באמצעות  תכניותכל המדידות תתועדנה על גבי 

 בתיאור מילולי כמתחייב מסוג העבודה הנמדדת. 

 . כל המסמכים האלה יאושרו בחתימת המודד המוסמך

גם לצורך מדידות הקשורות לפרויקט אשר יידרשו , נוכחות מודד באתר קבוע ורציפה במהלך הפרויקט

מעת לעת ע"י המפקח/מזמין בתחום גבולות הביצוע של הפרויקט ו/או סמוך להן מחוץ לגבולות הפרויקט 

 מי(.  200)עד 

, בעת ולאחר ביצוע, להלן מספר דוגמאות בלבד של עבודות לגביהן יבוצעו מדידות המודד המוסמך לקראת

 לפי המקרה : 

 חפירה בשטח ו/או חציבה. 

 חפירת תעלות. 

 חפירת בורות. 

 עובי שכבות ריפוד למערכות. 

 אורכי מערכות בתעלות )לפני כיסוי(. 

 עובי שכבות מילוי. 

 עובי שכבת אדמת גן. 

 מתווים לסימון מבנים ומתקנים. 
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גבי תכנית פריסת -עלכולל פירוט תחתית יסוד. האמור יפורט , מידות לעומק יסודות לקירות תמך

 הקירות כולל פירוט אישורי מהנדס הביסוס. 

 עובי קירות תמך בהתאמה לתכנון. 

 גובה קירות תמך. 

 כל המדידות והסימון שמבצע הקבלן תאו המודד המוסמך לצורך ביצוע עבודות כגון : 

ריצופים , ום מתקניםמיק, מיקום פילרים, מיקום מבנים, קירות תמך, אבני שפה, צירי כבישים ודרכים

 לסוגיהם וכדי. 

 גרנוליט ואחרות. , אספלטים, מדידות יציקות בטונים

 . כל מדידה המאפשרת מידע מפורט ומלא על עבודות שבוצעו

 מיקום ורומים של מערכות. 

 מיקום ורומים של שוחות כולל פירוט סוג השוחה. 

 פירוט חציות של מערכות כבישים כולל רומים. 

 דידות רישום מ  .1.1

 הקבלן ינהל רישום מסודר ומלא של המדידות שנערכו במהלך ביצוע העבודות. 

  .המפקח עם בתיאוםדוגמת טופס רישום מדידות 

  עוד ובדיקותית  .1.2

הקבלן ינהל תיעוד מלא ומפורט של בדיקות שבוצעו באתרי העבודה ו/או אצל יצרנים וספקי מוצרים 

 . לעבודות המבוצעות בפרוייקט

 . התיעוד יכלול גם מוצרים בעלי תו תקן

 המפקח עם בתיאוםדוגמת טופס לתיעוד בדיקות 

 אישור חשבונות   .2

מהווים תשתית להכנת חשבונות הקבלן לבדיקתם , ידי הקבלן-המדידות והרישומים שהוכנו על

 ידי המפקח. -ואישורם על

 חשבונות חלקיים  .2.1

וחישובי הכמויות , התעודות, המסמכים, את כל הרישומיםירכז הקבלן , לקראת הכנת כל חשבון חלקי

 מתחילת ביצוע העבודות. , המתייחסים לעבודות הנכללות בחשבון החלקי

במידה ויחליט כי צרוף החומר לחשבון מהווה , או למי מטעמו, החומר יוכן באופן שיאפשר העברתו למנהל
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 תנאי לאישורו. 

לא יאושר חשבון חלקי שאין בו אסמכתה ופירוט לחישוב כמויות חלקי ו/או מלא וכן מכלול תעודות הבדיקה  

 המתייחסת לעבודות נשוא החשבון המעידות על תקינות העבודות. 

 

 חשבונות סופיים  .2.2

יכלול את כל החומר שהוכן לקראת אישור חשבונות חלקיים ואת כל , החשבון הסופי של כל עבודה

 המסמכים והאישורים הנוספים הנדרשים בחוזה הקבלנים לצורך אישור החשבון הסופי לתשלום. 

 ASלאמור יתווסף . האמור יכלול גם את תעודות בקרת האיכות המוכיחות את ביצוע העבודה כנדרש

MADE ידי מודד מוסמך .-כנדרש חתום על 

 תנאי לתשלום חשבונות   .2.3

ות יוכנו באופן שיהוו הוכחה כי כל הסעיפים הכלולים בחשבונות בוצעו הרישומים והתעוד, כל המדידות

 הפרטים והמפרטים במידות המדויקות ובמיקום הנכון., תכניותפי ה-במדויק על

 . לא ישולם חשבון ללא אפשרות להוכחה כזו

  ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן ואשר-שהוכנה על AS MADEלכל חשבון חלקי תצורף מפת   .2.4

ן החלקי. המפה תוכן על רקע התכנון בצבעים -תכלול את כל המערכות המבוקשות לתשלום בח

במקרה של סטייה מהתכנון תידרש הרשאה לסטייה מאת הגורמים הנוגעים בדבר  שונים.

  ,)מפקח

 רשות מקומית(. , מתכנן

 . כוסו ה בטרםידי המודד המוסמך כי המדידה למערכות בוצע-בגוף התכנית תהא הצהרה חתומה על

  בנוסף לתוואי המערכת יצויין עומקה באופן קריא וברור. הדבר אמור לא רק לגבי מערכת ביוב

טל"כ או כל , קריאה ממוחשבת, השקיה, מים, תקשורת, וניקוז אלא גם למערכות אחרות כגון :תאורה

 מערכת אחרת שתופיע. 

 בדיקות מעבדה ותיעוד  .2.5

הכל , טיב בטונים וכדומה, צפיפות שתית, ות השונות :צפיפות מצעיםכאמור קיימת חשיבות רבה לבדיק

 כמפורט וכנדרש במפרט המיוחד ובמפרטים הכלליים. 

-ידי המפקח ותאושר בטרם תחילת הביצוע על-הבדיקות תלקחנה בהתאם לפרוגרמת בדיקות שתוכן על

ות הכלולות במפרט הבין ידי המתכנן הרלוונטי והפיקוח בכל מקרה לא תפחת כמות הבדיקות מההנחי

 . משרדי

, קיימת חשיבות רבה בזיהוי חד משמעי של מקום נטילת הבדיקה לצורך כך יהא תיאום בין המכון הבודק

 המפקח והמודד המוסמך מטעם הקבלן. 

ס"מ. כל בדיקה  10על כל טופס בדיקה של המכון הבודק יופיע המיקום המדויק של הבדיקה בדיוק של עד 
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 ה המוחלט של שכבת הנטילה תצוין בטופס הבדיקה. תאוזן וגבה

 מודד מוסמך מטעם הקבלן יאשר את נכונות הנתונים בחתימתו על גבי התעודה של המכון הבודק. 

יחשב הדבר כאילו לא נלקחה לא ישולם בגינה , כל בדיקה ללא מקום וגובה מדויקים לא תילקח בחשבון

 ולא ישולם בגין הסעיף נשוא הבדיקה. 

בנוסף לאמור לעיל תצורף מפה המציינת את מקומן המדויק של נטילת הבדיקות באופן שניתן יהא לקשר 

 בין טפס הבדיקה לבין מקומה במפה. 

מובהר בזאת כי כל האמור לעיל מתייחס הן במקרים בהם הקבלן הוא מזמין הבדיקות במעבדה והן 

 במקרים שחברת ערים היא המזמינה. 
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   7 פרק

 אינסטלציה
 

 עמוס מעלה
 ד"יח 21

 ערוגות מצפה
 

 בפיתוח ומים ביוב מערכות
 

 טכני מפרט
 כמויות כתב

12.6.25 
 
 

 :מתכנן
 יועצים מהנדסים רוזנטל - דיסקינד

 16233.ד. ת
 91161 ירושלים

 02-642-0948:טל
 02-642-0950:פקס

 24041pit)מפרטים(
 
 

 הפרוייקט תאור
 

 ד"יח 21הכוללת  –מעלה עמוס מתוכננת שכונה חדשה  בישוב
 

 . למגרשים הכנות כולל הציבורי בשטח וביוב מים מערכת ביצוע היא זו עבודה מטרת
 

 המגרש בפיתוח פנימיות ומערכות מים   ביוב חיצוניות מערכות: כוללת  העבודה
 

כוללת חיבור לקו מים בתחילת השכונה  באזור בו לא עובר קו מים וחיבורים  העבודה
 למגרשים מקו מים קיים, חיבורי הביוב יהיו לקווי ביוב קימים שעוברים בסמוך למגרש. 

 
 ולרבות"גיחון" ה חברת של טכני מפרטתבוצע לפי כל התקנים הרלוונטים לרבות  העבודה

  ".עציון גוש אזורית"מועצה  של טכני מפרט
 

 זורמות תשתיות מחלקת מול והתאים הצנרת סוג את לאשר הקבלן על העבודה ביצוע לפני
 /עירייה.המועצה של

 
לפני ביצוע העבודה על הקבלן לאמת את הנתונים עם מודד מטעמו ולהתריע על אי   

 התאמות במידה וקיימים.
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 תכניות עבודה, שינויים ואישורים  7.1

 
 להגיש הקבלן על. ציוד או חומרים יזמין בטרם המפקח מאת אישור לקבל הקבלן על

 החומרים רשימת את העבודה לביצוע ההוראה מתן מיום שבועיים תוך למפקח
 להזמין הקבלן רשאי הרשימה אישור לאחר רק. להזמין מתכוון הינו אשר והציוד

 יבקר המפקח לאישור העבודה תכניות והגשת הכנת לפני. והחומרים הציוד את
 יותכניותב פרט אשר הציוד שמידות ומשוכנע מעודכן ויהיה העבודה במקום הקבלן

 עלולים ואשר הארכיטקטוניות תכניותל בהתאם הגמורים הפתחים לגודל יתאימו
 יועבר אשר ממנו חלק או ציוד. העבודה למקום ציודו העברת עם קיימים להיות

 המצב והחזרת זה שינוי יבוצע, הקיים הפתח שינוי ידרוש ואשר העבודה למקום
 אינו הקבלן של העבודה תכניות על המפקח אישור, בלבד הקבלן חשבון על לקדמותו

 ציין ם אלא, מתוכננים פתחים לשינוי המפקח להסכמת הוכחה פנים בשום מהווה
 ידו.-על המאושרת העבודה תוכית גבי על במפורש זאת

 
 כל לביצוע זמנים לוח,  צנרת של ביצוע תכניות המפקח לאישור להגיש הקבלן על

, הקבלן ידי על יוכנו העבודה שרטוטי המפקח ידי על שיידרשו כפי אחרים פרטים
 .אחר משנה לקבלן מעבודה כלשהוא חלק למסור יחליט המזמין אם גם, מקרה בכל

 .משנה קבלן לכל המפקח אישור לקבל הקבלן על
 

 לייעודם בהתאם מסומנים יהיו לאישור המוגשים' וכו קטלוג דפי, תכניות כל
. תתקבל לא זה לפרויקט במיוחד מותאמת ולא כללית שהיא אינפורמציה, ושימושם

 .החומר מתייחס אליו הכמויות בכתב הסעיף מספר יירשם לאישור המוגש בחומר
 

 הקבלן את ישחרר לא המפקח/וא ו היועץ ידי על הקבלן של הביצוע תכניות אישור
 העבודה של חלק כל ויתקן ישנה, יחליף הקבלן. וייצור נאות תכנון להבטיח מחובתו

 לשום תגרום לא אשר בצורה, המפקח דרישת לפי, פגומים ימצאו אשר הציוד/או ו
 1.2.2 סעיף ראה. התקין העבודה במהלך עיכובים

 
 והעבודה החומרים טיב      7.2

 
 בתעודות ויצוידו. יועדו לו התפקיד עבור, חדשים יהיו והאביזרים החומרים כל

, המפקח/או ו היועץ"י ע שיאושר אחר מוסד או, הישראלי התקנים מכון של בדיקה
 .הנדרש תקן והתאמתם תקינותם את המאשרות

 
 .הקבלן חשבון על יעשו הבדיקות כל

 
המבוצעת תהיה גבוהה ולשביעות רצונו של המפקח. העבודה תבוצע  העבודה

בהשגחה מספקת למניעת הזנחות ושגיאות תוך מהלך העבודה. כל חומר פגום ו/או 
ביצוע לא ראי לשמו, יסולקו מיד עם הוראת היועץ ו/או המפקח ויושלמו על ידי 

 .נוסף תשלום לכ ללא, והמפרט תכניותה של ולתוכן לכוונה בהתאמה ובצוע, חומר
 

יקח בחשבון שנדרש לספק את החומרים והציוד הטובים ביותר במינם. לא  הקבלן
המפקח לאספקת חומרים  אותאושר לקבלן שום תוספת מחיר עבור דרישת היועץ ו/

ו/או ציוד מיצרן מסוים אחר מזה שהוצע על ידיד הקבלן. הקבלן יחליף כל פריט של 
ציוד או חמורים אשר יתגלו פגומים לפני ההתקנה, בזמן ההתקנה, או לאחריה, ללא 
תשלום נוסף למזמין. הקבלן לא ינסה לתקן ציוד פגום, אלא יחליפו בציוד חדש 

 במצב תקין. 
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 הנדרשים שהפריטים טענה תוכר לא, זמן בעוד החומרים כל להזמין דאגי הקבלן
 .עת באותה הספק של במלאי אינם

 
 

 אחסנת חומרים וציוד        5 7.3

 
 החומרים כל את המיועד למקום ויציב יוביל, נאות באופן ויאחסן יקבל הקבלן
 במקומות וציוד חומרים להעמיס שלא ישגיח, כן כמו, לעבודתו הדרושים והציוד

 .במקום העובדים הקבלנים ליתר הפרעה וללא להעמסה נועדו שלא
 

 לאחסון מבנה ללא בלבד מקום. יתר העמסת עקב ייגרם אשר נזק בכל יחוייב הקבלן
 .לו השייכים והציוד החומרים עבור המפקח ידי על לקבלן יוקצה

 
 וציוד חומרים העברת        5 7.4

 
 ותנאי במידה. הציוד את להעביר עליו יהיה שבהם הגישה דרכי את לבדוק הקבלן על

 בצורה, כיאות ארוז, לאתר מפורק הציוד את להביא עליו יהיה זאת ידרשו המקום
 או ברזנט בעטיפת יוגן שיובא הציוד כל. המיועד למקום הציוד הכנסת שתאפשר
 מוחלט לניקיון אחראי יהיה הקבלן. מהבניה כתוצאה לכלוך בפני להגנה פלסטיק

 .המפקח ידי על המתקן קבלת ועד ההתקנה תקופת כל במשך לציוד
 היועץ ידי על ונתקבל היצור במקום שנבדק טרם ההתקנה למקום ציוד יועבר לא

 .המפקח/או ו
 ואטומים סגורים פתחיו וכל מכוסה איננו אשר ההתקנה למקום ציוד יועבר לא

 .וכדומה לכלוך, אבק חדירת בפני
 ידי על להעברתו אישור שנתקבל טרם ההרכבה למקום מאושר ציוד יועבר לא

 ציודו להעברת והמעברים הפתחים מידות התאמת את יוודא הקבלן. המפקח
 מפורק כשהוא הציוד יועבר הצורך במידת. המיועד למקומו הציוד שיועבר טרם

 .הצבתו במקום ויורכב לחלקיו
 

 הגנה על הציוד      5 7.5

 
 כנגד ממנו חלק כל/או ו המתקן על להגן הקבלן על הבצוע תקופת כל במשך

 ידי על המבוצעות העבודה תהליכי כדי תוך להיגרם העלולות אפשריות פגיעות
 .אחרים גורמים ידי ועל הקבלן
 ללא הקבלן ידי על יתוקן הנזק, ההגנה אמצעי למרות כלשהוא נזק וייגרם במידה

 לביצוע ניתן אינו הציוד תיקון המפקח דעת לפי אם. המזמין מצד תשלום כל
 תשלום כל ללא, תקין חדש בציוד הפגום הציוד הקבלן יחליף מושלמת בצורה

 .המזמין מצד
 

 תכניות עדכון  5 7.6

 
 למזמין למסור הקבלן על, למזמין הסופית מסירתה ולפני העבודה סיום עם

 שבוצעה כפי העבודה של ומעודכנות מושלמות ושרטוטים תכניות מערכות
 יסמן אשר אחת תכניות מערכת באתר הקבלן לעצמו ישמור זה לצורך. למעשה

 בתוכנת מגנטית במדיה תהיינה תכניותה .עבודה כדי תוך שיבוצע שיני כל עליה
 אוטוקאד

 
 המתקן קבלת 5 7.7
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גמר העבודות הכרוכות בהתקנת המערכות הקבלן יעביר את המערכות לידי נציג  עם

 המזמין ונציג מחלקת תשתיות מועצה אזורית מטה בנימין. 
 

 :תיעשה המתקן קבלת
 

 .ואחזקה לתפעול הסבר תיקי מסירת לאחר רק
 

 כתב כמויות 5 7.8

 
 :כולל הכמויות בכתב היחידה מחיר

 ובשאר 1 בפרק הנזכרים והדרישות יםהתנא במילוי הכרוכות ההוצאות כל
 .זה מפרט של הפרקים

 כסיבה המזמין ידי על תוכר לא בו התחשבות אי או שהוא כל תנאי הבנת אי
-כל נוסף לתשלום כעילה/או ו הכמויות בכתב הנקוב במחיר לשינוי מספקת
 לביצוע הנדרשים עזר ואביזרי מוצרים. ופחת ציוד, חומרים, עבודהשהוא. 
 תכניותוב המפרט בגוף הוגדרו לא או הוגדרו אם בין מושלם באופן העבודה

 .המצורפות
. שבוצעו העבודות שמירת וכן ושמירתם' וכו מכונות, כלים, חומרים אחסנת
 מקום אל, עבודה וכלי ציוד, חומרים של אחסנה, ופריקה הובלה, העמסה
 העבודה מקום אל העבודה צוותות הובלת וכן, העבודה גמר אחרי וממנו העבודה

 .וממנו
בכלי עבודה ומכשירים למיניהם, מכונות, מתקני ריתוך פיגומים, תמיכות,  שמוש

 כלי הרמה, פיגומים וכו'.  \דרכי גישה זמניות, מנופים
 וכח מים חבורי, ומילוי חפירה: כגון ועזר לוואי בעבודות הכרוכות ההוצאות כל

 צביעה עבודות, ופגמים נזקים תקון, וסתימתם וחללים חריצים חציבת, זמניים
 '.וכו
, דיאגרמות, והתקנה עבודה תוכנית ובהספקת בהכנת הכרוכות ההוצאות כל

 '.וכו ויסות כיוון, הפעלה, בדיקות, הדרכה, תיאום, הפעלה הוראות
 גמר עם והציוד הצנרת מערכות של יסודי וניקוי בבדיקה הכרוכות הפעולות כל

 .האחריות תקופת
, ימית הובלה שלישי וצד, עובדים בטוח, בטוח הוצאות, סוציאליים מיסים
/או ו מוצרים על המוטל קניה למס)הכוונה  קנייה מיסי, מכס שחרור, ימי ביטוח

 בפני והפעלתו התקנתו הובלתו בעת הציוד בטוח, רשיונות(, בודדים חלקים
 המזמין ידי על המתקן לקבלת עד', וכו שטפון, גניבה, שריפה

 .שנתיים למשך ושירות אחריות
 המוקדמות הוצאותיו זה ובכלל, והעקיפות הישירות, הקבלן של כלליות הוצאות

 תכניותוה המפרט תנאי אשר, שהוא סוג מכל האחרות ההוצאות וכל והמקריות
 .אותן מחייבים

 .הקבלן רווח
 .שייכים הם לה היחידה במחיר ייכללו ותמיכות יסודות, הרעידות בולמי
 .השונים בפרקים הפרוט ראה העבודה מדידת לאופן

 .באומדנא נתונות הכמויות כל
 :הכמויות בכתב סמון

 
 יחידה -  'יח
 מרובע מטר - "רמ
 מטר -  'מ
 מושלמת מערכת - "עמ

 קומפלט - 'קומפ
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 בכל. הנוכחי למפרט בהתאם העבודה היקף את להקטין או להגדיל רשאי המזמין

 בהתאם היחידה מחירי את לשנות מבלי וסעיף סעיף כל ביטול כולל שהיא כמות
 .הכמויות כתב לסעיפי
 הקטנה או הגדלה כולל במתקן שינויים לערוך הזכות את לעצמו שומר המזמין

, הכמויות בכתב המופיעים הפריטים מחירי את לשנות מבלי וזאת העבודה היקף
 .עיניו ראות לפי שלבים במספר העבודה את לבצע/או ו

 תכניותו במכרז כלולים שאינם עבודה או פריטים להוסיף רשאי המזמין
 מחיר הצעת הקבלן יגיש זה במקרה, החוזה מסמכי לפי דרושה אינה ושהספקתם

הקבלן מתחייב לבצע העבודה אם היא דרושה לסיום   .מחירים ניתוח כולל
מוצלח של הפרוייקט לפי מתכונתו המקורית או מתכונתו החדשה אחרי שינויים 

ומים על ידי המזמין. החלטת המהנדס תקבע לגבי נחיצות ביצוע השינויים יז
 והמחיר שישולם עבורם.

 .מהמקום שמישים הבלתי והציוד החומרים סילוק את יכלול פרוק עבור המחיר
 בכתב סעיפים במספר ביטויה את מוצאת לעיל כמתואר והחשמל הפיקוד מערכת

 או זה בסעיף ככלולים ייראו והחשמל הפיקוד מערכת חלקי כל מחירי. הכמויות
 .הכמויות כתב של אחר

 :כוללים הכמויות בכתב המוזכרים הסעיפים כך
 
 .והרכבה אספק הובלה .1
 .וסתימתם חריצים חיצוב, מתלים, ווים, זיזים, שרוולים .2
 פיגומים .3
 .וחציבות חפירות .4
 היחידה במחיר כלולים האביזרים כל .5
 מהמתכנן ציוד אישורי קבלת .6

 
 תיאומים 5 7.9

 
 הקבלן דרך למתכנן להעביר למערכות המשנה קבלני על הפרויקט מורכבות בגלל

. הפרוייקט התחלת עם מיד' וכו אספקה' נק מיקומי כולל מדויקות דרישות הראשי
 עבור שמתוכננים שהפתחים לוודא הקבלן על כן, לאישור ציודים הגשת לאחר זאת

 חוסר. העבודה התחת עם מיד כך על להתריע עליו בעיה יש ואם אותו מספקים צנרת
 נוספות בעבות הכרוכות ההוצאות בכל הקבלן לחיוב יגרום אלו לדרישות התייחסות

 .תיאום מחוסר כתוצאה שידרו
 

 ואביזרים צנרת 5 7.10

 
 כללי

 
 מהלךמתואר  ,הקטן המידה קנה מפאת אולם, כנדרש בתוואי תעשה הצנרת התקנת
 בקווים הצנרת להתקנת לב תשומת לכך תינתן. סכמתי באופן כלל בדרך הצנרת
 הדרושים האביזרים כל מסומנים לא כן כמו, נאה ובצורה לקירות המקבילים ישרים

 .המהנדס ובאישור היצרנים להנחיות בהתאם יהיו האביזרים,  צנרת לחיבורי
 

 הצנרת  סוגי
 

 
 ולהידרנטים צריכה למי  צנרת

 
 APC 4 מקווי המים יהיו  .1
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 קבלן מורשה.ביצוע העבודה יעשה ע"י  .2
 הנחת הצנרת תתבצע לפי הנחיות היצרן . .3
 העבודה תתבצע בהתאם למפרט היצרן. .4
 אביזרי החיבור יהיו אביזרים שמאושרים על ידי היצרן. .5
 חיבורי הצנרת מקו ראשי לפילרים יבוצעו לאחר ביצוע הפילרים. .6
הסופי יקבע בשטח על פי הנחיית המפקח כך שלא יהיו  מול כניסות לבתים  מיקום הידרנטים .7

 ופילרים ויהיו מוגנים מפגיעת כלי רכב.
 על הקבלן להזמין בכל שלב את השירות הטכני של היצרן לפקח על העבודות. .8
 בגמר העבודה יעביר הקבלן למזמין אישור טסטים ומכתב אחריות של המפעל  .9

 
 ביוב צנורות    
 
   SN-8עבה מסוג   .P.V.Cהביוב בין התאים תהיה  צנרת             

 מ"מ. 160בקוטר מינימלי של              
 

 )עבה(. 884"י ת לפיקרקעי -תת לביוב קשיח.וי.סי.  מפי צנרת .1
 לפחות. 10דרג   100PEיונח צינור פולאתילן מסוג  12.5%מעל  בשיפועים .2
 בטון בעטיפת 10 דרג PE100למסלעות ומדרגות יונח צינור פוליאתילן  מתחת .3

 .טבעית אדמה כנגד מזוין
 לפחות 10דרג   100PEמ' יונח צינור  3.75מעל  בעומקים .4
 .אוטמת וגומיהתקע -שקע מסוג הצנרת חיבור .5
 .מתאימים אביזרים באמצעות ביקורת לתאי כניסות .6
 .מסביב"מ ס 10 חול עטיפת עם בקרקע מונחת הצנרת .7
 בהתאם יתבצע החוליות בין האיטום טרומיות מחוליות יהיו הביקורת תאי .8

 .היצרן ידי על המאושר חומר ועם היצרן להוראת
 "ת.להל בהתאם לחץ בדיקת .9
 . סימון סרט יניח הקבלן התעלה כיסוי במהלך .10

 
 בדיקה ושטיפת הצנרת 7.11

 
 הלחץ בדיקת בשעת. שעות 24 למשך' אטמ 12 של בלחץ נזילות נגד תבדק בשלמותה הצנרת כל

 לפני בידוד עבודות בשום להתחיל אין. זה בלחץ בבדיקה להנזק שעלולים האביזרים ינותקו

 באם, תותקנה הן נזילות תתגלנה באם הלחץ בבדיקת עמדה המערכת כי המהנדס אישור קבלת

 השלמת לאחר. לתקן לנסות ואין, בחדש האטם להחליף יש, אביזרים או בברזים נזילות יהיו

 .הלחץ בדיקת על לחזור יש התיקונים

 יש, עוקף במצב נמצאים היחידה ברזי כאשר המערכת את לשטוף יש הצנרת השלמת לאחר

 לשטיפה שטיפה בין. פעמים 3 לפחות אבל, לחלוטין, נקיים מים שיתקבלו עד בשטיפה להמשיך

 .המסננים לנקות יש השטיפה ולאחר

 .הבריאות משרד"י ע מאושר קבלן"י ע הצנרת של חיטוי לבצע יש השטיפה ביצוע לאחר

שטיפת קוי ביוב תעשה לאחר השלמת מערכת הצינורות והשוחות וגמר כל העבודות והבדיקות 
 הקשורות בכך .

צינורות ואביזרים,  לפני  -השטיפה תבוצע על ידי הקבלן ,שטיפה פנימית  של כל המערכת 
יפה יבוצע צילום הקווים ע"ח הקבלן, הקלטת והדו"ח ימסרו  למזמין. טהפעלתה. בגמר הש
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במחיר הצינורות וכלל  כלול הצילוםהתילום ייעשה ע"י חברה מאושרת שהוסמכה לכך ומחירם 
 העבודות.

 
 תא ביקורת        5 7.12

 טרומית תהיה( ודופן)רצפה  השוחה תחתית.י. לת בהתאם טרומיות בטון מחוליות יהיו לביוב ביקורת תאי
 הצנורות כניסות. במפעל יבוצעו מהתא והיציאה הכניסה פתחי"מגנופלסט"  אחת כיחידה במפעל יצוקה

 "איטוטיב" . מסוג שוחה ומחברי גומי אטמי"י ע יאטמו לחוליה חוליה בין וחיבורים התא אל
 

 .התנועה לעומס ובהתאם 489.י. ת לפיב -ב טיפוס ומכסים בתקרות יצוידו הביקורת תאי
 

 .125B'( וכו שבילים)גנון  רכב תנועת ללא במקומות
 250C'(  וכו קרקעי תת חניון)חניה,  קל רכב תנועת עם במקומות
 .400D בכבישים

 
 חניה ובמקומות במדרכות בכבישים. גינון בשטח הסופי הקרקע רום מעל"מ ס 10 יוגבה הביקורת תא מכסה

 יהיו והפקק המסגרת שרק כך בטון שרוול בתוך יוצק והמכסה האספלט מתחת"מ ס 20 תסתיים השוחה תקרת

 .האספלט פני בגובה
 התאים כפונקציה של עומק התא יהיה:  קוטר

 
 "מ.ס 60 פקק"מ מ 125 עומק עד"מ ס 80 קוטר
 "מ.ס 60 פקק"מ ס 275 עומק עד"מ ס 100 קוטר
 "מ.ס 60 פקק"מ ס 375 עומק עד"מ ס 125 קוטר

 
 מדידה

 
, הדרוש לעומס בהתאם ומכסה תקרה, הדרושות עפר עבודות כולל והמחיר ביחידות נמדדים הבקורת תאי
 .הביקורת תא אל הצנרת לחיבור מיוחדים ואביזרים התא בתוך"מ( ס 40)עד  פנימי מפל

 
 מדידה 5 7.13

 
 נפרד מחיר מופיע עבורם הקטרים את להוציא. הדרושים ופיטינגים האביזרים כל כולל הצנרת מחיר

 .הכמויות בכתב לפיטגנים

 או הסתעפויות עבור תוספת ללא הצנור ציר לאורך יימדדו הבידוד של פח ועטיפת הבידוד, הצנרת

 .יחידות לפי בנפרד ישולם ומסננים ברזים כגון אביזרים בידוד עבור. ברכיים
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 השטח בפיתוח ותקשורת חשמל, תאורה לעבודות טכני מפרט  8 פרק

 כללי:
 במעלה עמוס ד"יח 21 בפיתוח ותקשורת תאורה חשמל לעבודות טכני מפרט

 

 

 כללי:  .1

 עמוס מעלה בישוב תקשורת והכנות חשמל תאורה עבודותהמפרט להלן מתייחס לבצוע 

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים: 

 ותקנותיו העדכניות ,והתקנים הישראלים   1954חוק החשמל תשי"ד   א. 

 העדכניים. 

 ישראל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות. הוראות חברת החשמל ל .ב 

 המפרט הכללי בהוצאת משרד הבטחון.  .ג 

המפרט הטכני המיוחד רשימת הכמויות והתכניות. עדיפות בין המסמכים הנ"ל  .ד 

לפי סדר הופעתם לעיל. בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים 

 להמשיך את הבצוע על פי הנחיותיו. על הקבלן ליידע מייד את המפקח ו

 

 : תאור העבודה  .2

 העבודה המתוארת במפרט זה כוללת:  א. 

 תאורה עמודיבצוע מתקן תאורת חוץ ע"י  (1) 

 יסודות בטון לעמודי תאורה הנ"ל  (2)

 כבלי חשמל תת קרקעיים בצנרת פלסטית  לעמודי  התאורה.  (3)  

 מוליכי הארקה נפרדים להארקת העמודים.  (4)

 תאורה למרכזיית חיבור (5)

 קיימת תאורה מערכת פירוק (6)

 לחשמל  פילרים (7)

 ניידים המבנים להזנת תאמ כבלי (8)

 הבזק חוק לפי בזק לחברת תשתית צנרת והנחת חפירות (9)

 אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את בטויה ברשימת כמויות ו/או  ב. 

. על הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת בתכניות

 הכמויות ו/או התכניות. 

לבצוע  המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשלבים, למסור לקבלן ג. 

 רק חלק מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

 (:AS MADEתכניות עדות  ) ד. 

 במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים  .1

 התכנון המקורי. שבוצעו לעומת

 עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי .2

 שבוצע )תכניות עדות(.
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 .AUTOCAD -תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .3

 קט מתכניות העדות שהכין.סטים ודיס 3הקבלן ימסור למזמין  

 הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י  .4

 ).............( בתאריך ......."
 מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו. .5

 הקבלן"ח ע לבודק התשלום מליקויים נקי חשמל בודק דוח העברת כוללת העבודה מחיר

 חפירות:   .3

 ס"מ )עפ"י התכניות( מרום  100  להחפירות עבור הצנרת יהיו בעומק ש א. 

ס"מ  80  -הסופי של המדרכה באופן שעומק קצה עליון של צינור לא יקטן מ

במדרכה לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה ניסור או טרנצ'ר. בכל מקום 

ושה חפירה  ו/או חציבה בכל סוגי במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה, פיר

 העפר והסלע. 

 ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת לאחר 10החפירה תרופד בשכבה של   .ב

הנחתה. יש להדק את החול. מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון 

"כבלי חשמל" כנדרש, לסתם את החפירה בחומר מצע מובא  פלסטי עם סמון

מוד א.א.ש.ו לפחות. פני המילוי הסופיים  97ולהדק עד להשגת צפיפות של % 

 לקדמותה הקרקע פני החזרת כלול החפירה במחיריתאימו לגובה פני התשתית. 

 וקידוחים בינוי ועבודות הצורך במקרה ריצוף כולל

פני הביצוע. על הקבלן לאי החפירה ומפקח והרשויות לתוהעל הקבלן לקבל אישור  ג.

ודא אם, ומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת. האחריות להמנע מפגיעה ול

 ועליו  במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן 

בלבד. כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן 

 תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו. 

 הצנרת את ולהניח תשתיות קיימות בהם במקומות זהירה חפירה לבצע הקבלן על

 קיימות בתשתיות לפגוע מבלי

 על הקבלן לקבל את אישורי הרשויות הנ"ל לצנרת שהניח לפני  כסויה .ד

הקבלן להגיש ולקבל היתרי חפירה מכל הגורמים הדרושים, כגון בזק, משטרה,  על .ה

, קצ"א וכו' ולא יחפור לפני קבלת והצגת חברת חשמל, מקורות, חברת הטל"כ

 האישורים הנ"ל. 

"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא ישקעו ס 30כוללת כסוי בשכבות בנות  העבודה .ו

הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו, החזרת  לפי לאחר זמן, מצעים

  החומר החפור לקדמותו יהיה לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה.

 "מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצינור המונח. ס 40 .ז

יבצע את כל התמיכות הדרושות, את הוצאת השורשים, סילוק האדמה  הקבלן .ח

הנותרת אל מקום אפשרי אותו יקבע המפקח, סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב, 

חצי, חלקי אספלט במדרכות מים, מפולות, מצחים ושרשים עצים עד לגבוה מטר ו

 הרמת אבנים משתלבות וכו'. 
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 : אין לכסות חפירה ללא אישור המפקח או המהנדס מטעם המזמין. בזאת מודגש .ט

מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש  בכל .י

 מהמפקח לשיטת הבצוע. 

 את ולקבל בזק  בסטנדרט לעבוד הקבלן על בזק עבור:בעבודות  ביותר חשוב .יא

  כל בשכונה הצינורות להנחת מטעמם אחר מפקח או בזק תצפית מפיקוח הנחיותיהם

 13.5-יקע מסוג תהיה הצנרת

חברת חשמל: הקבלן אחראי להנחה של צנרת חציה לחחי וכן מפילר בגבול מגרש עד   .יב

מושלם המחיר כולל את ההובלה והאספקה של הצנרת העמודים  לוח דירתי הכל

הכבלים ההגנות הלוחות התיבות וכל הדרוש להנחה מושלמת עד רמת ההתקנה הכל 

 מושלם קומפלט 

למפרט גוש עציון ובכפוף להערות אחראי חשמל במועצה שיעביר הנחות ודרישות מעת  כפוף -תאורה .4

 יהיסט בכל–לפחות  120ס"מ ובתנאי שנשאר מעבר  30כלל בסיסי מרווח עמוד מאבן שפה -לעת

 ביצוע לפני פיקוח לערב יש זה ממרווח

  75מחוזק "קוברה" דו שכבתי בקוטר  שרשוריהצינורות לתאורה יהיו מטיפוס  א. 

 (פנים)"מ.מ

 הצינורות יונחו לאורך החפירה בין בסיסי העמודים בקוים ישרים רצופים  .ב

 . שלמים ללא חיבורים או מופותו

 יכנס הצינור חיבור בקופסאותס"מ מפני יסוד הבטון.  50קצוות הצינורות יבלטו   ג.

 אנטיגרון תואם מחבר עם לתיבה

 יתמלאו שלא בכדי תקניים פקקים עם השמורים הצינורות קצוות את יסגור הקבלן 4.1

 .בפסולת

 מערכתכל -מעבודותיו מערכות יפגעו שלא כך השפה לאבן בצמוד תוואי לאתר הקבלן על 4.2

 חשבונו ועל הקבלן ידי על במידי תתוקן שתיפגע

 

  יסודות בטון לעמודים:  .5

 לכל יסוד בטון יחפר בור המתאים לגודל היסוד .  א. 

לפחות ויבוצעו לפי המידות שיפורטו  30 -היסודות יהיו מבטון יצוק באתר ב ב.

 בהמשך

 היציקה תבוצע רק לאחר אישור המפקח. 

 ס"מ .  5היציקה תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי   ג. 

 לתוך היסוד יוכנסו קצוות הצנורות המונחים בתעלות החפורות ויובלטו כאמור   ד. 

   ס"מ מפני היסוד. 50                         

   ס"מ מתחת למפלס הסופי.  10גמר היסוד יהיה חלק ומפולס ויסתיים   ה. 

   מיקרון. בחלק  50-60ברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי  4בכל יסוד יש לעגון   ו.

  אומים. הברגים יחוברו ביניהם  3העליון יבלטו ברגי היסוד מעל היסוד בגובה              

                                           ס מ. לכל בורג יותקן     40x4בשתי מסגרות מרותכות ומקבילות של ברזל שטוח              

 מצופה באבץ כנ"ל.  ודסקיתאומים  2            
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 ברגים לעטוף ישמרחק בין ברגי היסוד בהתאם למרחק החורים של בסיס העמוד.  ז. 

 וזפת ביוטה בולטים

מהמידות  פחות לאיבוצע בהתאם לתכניות המתאימות והמפרטים, אך  היסוד .ח

 הבאות: 

 ס"מ  50*50*70   -  מטר 3עד  לעמוד

 ס"מ  60*60*80    - מטר 5עד  לעמוד

 ס"מ  70*70*90    - מטר 6עד  לעמוד

 "מס 80*80*120    - מטר 8 עד לעמוד

 

. תוך כדי יציקה יש להתקין צינורות פי.וי.סי בכמות ובחתך מתאים עבור כניסה ויציאה ט

 של הכבלים לכל כבל צנור נפרד וכן צינור לכבל ההארקה. 

 יסוד מגולבנים ובחתך תקני לצורך הרכבת העמוד.  ברגי 4יותקנו  ביסוד

 היסוד יהיו בהתאם למפרט אספקה של מכון התקנים בפרק המתייחס לברגי היסוד.  ברגי

 בפלטת למרווחים ולהתאימם היציקה לפני הברגים מרכזי מרחקי את בקפידה לבדוק יש

 .העמוד של היסוד

 יעבור אשפרה שבוע ימים מיום היציקה.  30 -מסוג ב הבטון

בצוע היסודות יפקח המפקח ואין לבצע יסודות נוספים לפני קבלת אישור לאחר ביצוע  על

 היסוד הראשון. 

עצמה תבוצע בעזרת ויברטור כדי לאפשר יציאת אויר וקבלת צפיפות בטון  היציקה

 ת. מתאימה כאשר כל היציקות תבוצענה באמצעות תבניו

הצבת העמוד ינוקו על החלקים שיטמנו באדמה ויצבעו בשתי שכבות צבע לכת  לפני

 אספלט. 

 הקבלן לקבל אישור המפקח על ביצוע נכון של היסודות לפני התקנת העמודים.  על

  

  עמודי תאורה:  .6

 עמודי תאורה ממתכת א.

 על כל חלקיו.  812תאורה יהיה ממתכת לפי תקן ישראלי  עמוד

 והעמודים יהיו בעלי תו תקן.  מאושר   ISO 9002העמודים יהיה בעל תקן  יצרן

דרך דופן העמוד המיועדים לכניסת כבלים או צינורות יעובדו כך שיבטיחו אטימות  פתחים

 מושלמת תוך שמירה על הכבל הנכנס. 

מקרה שלא ניתן להשיג אטימות יש לשפוך אפוקסי מתאים למרווחים בין כניסת הכבל  בכל

 לבין העמוד. 

או פנס התאורה יחוזקו אל העמוד בצורה נאותה שתבטיח את יציבות הזרוע ותמנע  הזרוע

 כניסת מים. 

ובהיעדר תו תקן לפי תקן אירופאי או  2.03חלק  20יהיו לפי תקן ישראלי מס'  הפנסים

 אמריקאי מוכר ולפי אישור המפקח מראש. 

 לפי הנחיות מח' תשתית ויצבע לפי המפרט.  יצופה אבץ בטבילה חמה ויכלול מיספור העמוד
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 להתקין בעמוד התקן לתליית דגלים כלול במחיר.  יש

יותקן אל הבסיס באמצעות שלושה אומים בצורה ישרה ומאונכת ובקו ישר עם יתר  העמוד

 עמודי התאורה, האומים יכוסו בזפת כדי למנוע החלדה ואפשרות פתיחתם בעתיד. 

אחד יותקן מתחת לפלטה לפילוס מים מעליה כאשר המרווח בין בסיס הבטון והפלטה  אום

 יכוסו בבטון רזה. 

העמוד בצורה ישרה היא בעיקרי העבודה והעבודה לא תתקבל על ידי המפקח אלא  התקנת

 לאחר יישור העמודים בצורה סופית ומושלמת. 

ידות המבטיחים שחוזק העמוד המכשירים שהם חלק מגוף העמוד יהיו בעלי מבנה ומ תאי

במקום תא המכשירים איננו יורד מזה של העמוד המקורי ללא התא, כאשר כיוון תא 

 האביזרים ובית התקע מזרחה. 

 התאורה יכללו בחלקם התחתון שרוול "זאנד" למניעת החלדת העמוד למטה.  עמודי

ת אותו הטפול התא יהיה בעל אטימות מפני חדירת רטיבות כאשר המכסה יקבל א מכסה

האנטי קורוזי כמו העמוד, מנעולי התא יהיו אחידים לכל עמודי התאורה ובדגם ובצורה 

המכסה יחובר לעמוד על ידי שרשרת פלדה מגולבנת.  –אשר יאושרו על ידי המפקח 

 השרשרת תכוסה בשרוול פלסטי למניעת נגיעתה במגעים חיים. 

יפוי אנודייז בגוון שיקבע ע"י המפקח והעמודים יהיו מאלומיניום הם יכללו צ במידה

ושרוול חיזוק באזור תא האביזרים. במידה והעמודים יהיו מפלדה יכללו העמודים ציפוי 

 מגולוון בטבילה חמה וצביעה לפי מפרט. הכל לפי הנחיות ואישור המפקח. 

 עמודי פלדה  צביעת .7

 תהיה מטלוניקה מחיר הצביעה כלול במחיר העמוד.  הצביעה

 .RAL". הגוון לבחירת האדריכל מקטלוג 0אישור מת"י לדרגת הדבקה "* כולל 

 : הצביעה מפרט להלן

 מיקרון לפחות.  60אבץ בטבילה בעובי  גלוון .1

 מיקרון לפחות( לאחר חספוס עדין בחול )"מטלוניקה" או ש"ע(.  120אבץ בהתזה )עובי  גלוון .2

 או ש"ע(.  כל השומנים באמצעות חומר ממיס )כמו טטרהכלור הסרת .3

בשכבות עם צבע פוליאריטן אקרילי גלזורית מקבוצת טמבור או ש"ע תוך תאום מראש  צביעה .4

 ובאישור המתכנן והמפקח כדלקמן: 

 . 600Pעם נייר מים  ליטוש .א

 . 541-5העמוד ע"י חומר ניקוי  ניקוי .ב

 . 228-352חלק א' עם חלק ב'  283-150יסוד אוניברסאלי  התזת .ג

 15אחוז, את היסוד יש להתיז בעובי של  10ביחס  352-91ודילול במדלל  1:1 ביחס

 מיקרון. 

ביחס  965-32/2חלק א' עם חלק ב'  801-1552דקות יש להתיז יסוד אפוקסי  20 לאחר .ד

אחוז, את היסוד יש להתיז בשתי ידיים מלאות  30ביחס של  352-91ודילול במדלל  2:1

 מיקרון.  45לעובי של 

וצובעים צבע עליון דו שכבתי    - P600500Pשעות מלטשים עם נייר לטש מים  3 לאחר .ה

 מיקרון.  30מלאות בעובי של  םאחוז בשתי ידיי 50ודילול  55מערכת 
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 929-73עם מקשה  2:1ביחס  923-155דקות, יש להתיז לכה פוליאוריתנית  20 לאחר .ו

 . 352-91אחוז דילול במדלל  10-ו 929-51או 

 .עותש 8 סופי יבוש .ז

 "מ, על גבי שכבות ווש פריימר. מ 2תוצרת "אסקר" או ש"ע בעובי  817פנים העמוד מסוג  זיפות .5

 (העמוד במחיר. )כלול שנים 5 במשך המטלוניקה וציפוי העמודים לצבע אחראי יהיה הקבלן .6

 : איכות בקרת .7

 ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.  בדיקה

 "מ לא יהיה קילוף. מ 1אדהזיה עם מסרט במרווח של  בבדיקה

 עובי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ, אשר נמדד לפני הצביעה.  מדידת

 . ISO 9002מאושר לפי תקן  המפעל

 : אריזה .8

"מ לפחות, שיחוזק בשני קצותיו בעזרת מ 00.5יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי  העמודים

 שקיות פוליאתילן. סרט הדבקה למניעת גלישת השרוול. האביזרים יארזו בנפרד ב

 עמודים על מספרים  .9

העמודים יתואמו בין המפקח לקבלן ולמועצה ועל הקבלן לסמן מספרים אלה על  מספרי

 העמודים. 

יכין דוגמא, יתקן אותה עד לקבלת אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת יבצע  הקבלן

 סימון המספרים, כאשר כיוון המספרים לכיוון הכביש. 

יבוצע ע"י שבלונה מאושרת וע"י שני צבעים, צבע רקע וצבע המספר שיכלול גם את  המספר

 הלוח ממנו מוזן העמוד. 

 .מהמועצה ימסרו מדבקות

 אביזרים  מגש .10

 מ"מ לפחות ובאורך המתאים.  4עמוד התאורה יותקן מגש מפוליקרבונט בעובי  בתוך

 הכנסתו. יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו ו המגש

 המגש יורכב הציוד הבא:  על

ז"ק לכל נורה בנפרד עם מגעים מוגנים  A10, KA 6"ת דו קטבי )פאזה + אפס( מאמ .1

ומעצורים משני צידי המאמתים. הפס יכלול  DINלמניעת נגיעה מקרית, כולל פסי 

 מאמ"תים נוספים.  2 -מקום ל

 את כבלים לנורות. או ש"ע לכניסת הכבלים מהרשת ויצי BC 3 או  BC 2 מהדקי .2

הארקה מרותך אל מגש האביזרים ושר יחובר אל בורג ההארקה בעמוד ע"י חוט  בורג .3

 ממ"ר.  6נחושת עם בידוד בחתך 

 DALIוחיבור  SPDההדלקה יהיה מובנה בפנס כולל יחידת  ציוד .4

מתכנן החשמל  ו/או ע"פ כל דין יהיה  או ו המקומית הרשות"י ע וידרש במידה .5

 המגש בעל בידוד כפול כולל כל הציוד. 

 פרט ראה"ע. ש או מנחם כפר של"י "כפפה" ע יוגן מהעמוד ויוצא נכנס כבל .6

הקבלן להמציא דוגמא של מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים  על

 ורכישת הציוד. 
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 לפנסים זרוע .11

הקבלן לספק זרועות עשויות הצנורות מים מגולבנים בקטרים כפי שינחה המתכנן.  על

 . 812הזרועות ייוצרו לפי ת"י 

הזרוע ומידותיה בהתאם לאישור המפקח מראש, כיפוף הצנורות יעשה במכונה  צורת

 ובמצב קר ומקום הכיפוף יהיה חלק וללא שנוי בחתך הצינור. 

 וצעו לפני הגלבון ולא לאחריו. הריתוכים שיבוצעו בצינור יב כל

 תהיה מצופה אבץ חם מבחוץ ומבפנים, ותצבע בצבע העמוד בשיטת אפוכול כפול.  הזרוע

זרוע תצויד בכל החיזוקים הדרושים להרכבתה על עמוד, מבנה או קונזולה, כאשר  כל

 החיזוקים יהיו מגולבנים. 

ממ"ר לכל פנס בנפרד  3*2.5עם מעטפת כבה מאליה ובחתך  N2XYזרוע תצויד בכבל  כל

 הפנס במחיר כלול הכבל. 473לחבור גוף התאורה אל מקור ההזנה. הכבל יהיה לפי ת"י 

 הפיקוד קו"ל כנ אורכו לכל שלם יהיה הקו!! למהדקים ולא הפנס לתוך יחובר הכבל

 לדאלי המשלים

של מכון התקנים ותכלול  63היוצאת מראש עמוד תורכב לפי הפרטים במפרט אספקה  זרוע

 את הכיפה המכסה את ראש העמוד למניעת חדירת גשם. 

אשר תחוברנה אל גוף העמוד תהיינה מחוברות בעזרת הדקים שאינם פוגעים  זרועות

 בשלמות העמוד. 

 תהיה הזרועות צביעת. פקחהמ הוראות לפני הכל, ישרות או קשתיות תהיינה הזרועות

 וכציבעו העמוד כצביעת

 הפנס במחיר כלול למגש הפנס בין הכבל מחיר

 פנסים .12

י לפי חישוב תאורה ובדיקת המתכנן, ולפי תקן ישראלי ת"י -של ח VEGAיהיה מסוג  הפנס

. הפנס יצויד בנוריות מפזרות אורגינליות המתאימות לציוד ההפעלה לפי 2.03חלק  20

 הוראות הספק. 

 יצויד בכסוי מחומר לא שביר אשר יאושר על ידי המפקח.  הפנס

יבורי ועל כסוי הפנס להיות מוזהר בזה שגופי התאורה מיועדים להתקנה במקום צ הקבלן

 מחומר כזה שיבטיח את אי שבירתו על ידי זריקת אבנים וכיוצא בזה )אנטי ונדלי(. 

 הקבלן להמציא דוגמא של גוף התאורה לאישור המפקח והמתכנן לפני הרכישה.  על

גוף התאורה אל הזרוע יבוצע בצורה מתאימה ללא מעברים מיוחדים כך שיתקבל  חבור

לי אפשרי במקום החבור. החבור יהיה כזה שיאפשר בעתיד פרוק קל של גוף חיזוק מקסימ

 התאורה והחלפתו. 

כסוי הגוף תהיה כזו שתבטיח אי כניסת מים, אדים ואבק, על הקבלן להמציא גוף  אטימות

 לפחות( IP 66תאורה לאישור מראש לפני הבצוע. )

 : שוחה עם אלקטרודת הארקה .13

 . בתוך השוחה יש להכניס את אלקטרודת נטו"מ ס 60 בקוטרהשוחה תהיה שוחת בטון  
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מטר. השוחה תהיה בעלת מכסה בטון  3מ"מ ואורך   20ההארקה מפלדה עם ציפוי נחושת  

ס"מ חצץ. הכל לפי הפרט  20טון עם סמל ע"פ מפרט העיריה ותמולא בתחתיתה   8לעומס 

 בתכנית. 

  חמרים וציוד: .14

והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון  כל החמרים א. 

 התקנים )עם תו תקן(. 

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החמרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור  .ב

 המפקח 

 לצנרת שתונח עבורם.   ירושלים עירייתוכן לקבל אישור 

 אור יוחלפו ע"י כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן ו/או אגף המ .ג

 הקבלן מייד ועל חשבונו. 

אישור ש"ע כפוף לשיקול דעת של האדריכל, המפקח, המזמין, מתכנן החשמל,  ד. 

 כולם ביחד וכל אחד לחוד.

 

  תאומים אישורים ובדיקות: .15

  והמתכנן המפקח האדריכלתוך תאום שוטף עם   תבוצעהעבודה  א.

, ויתאם איתם את כל העבודות ולאדריכל למתכנןעם תחילת העבודה יודיע הקבלן  ב.

 שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת. 

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי  ג. 

חפירות, הנחת מצעים, אבני שפה, אספלט, וכו'. לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת 

 מחוסר תאום. 

 תו לקבל התרי חפירה מהרשויות לפני בצוע  העבודה. על הקבלן ובאחריו ד. 

הקבלן יזמין את המפקח לבדיקת הצנרת לאחר הנחתה ולפני סתימת החפירה   ה.

 ויקבל אישורו לתקינות הצנרת שבצע עם השלמתה. 

 כל התאומים והבדיקות לעיל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.  .ו

ן הקבלן בדיקת חברת החשמל/מהנדס בודק למתקן עם השלמת העבודה יזמי .ז 

 שהקים ויתקן מיד כל ליקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של מהתקן ע"י הבודק.

  תנאים מקומיים: .16

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת  

אפשרויות הבצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים 

בנוגע למכשולים, קשיים בהתקנה, קרבה למערכות אחרות, וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל 

 לכך. תביעה העלולה להתעורר בקשר 

 המועצה של התקנה פרטי לפי ותיבנה ת גוש עציוןמועצ"י ע תאושר התאורהמרכזיית  :כללי

 גוש עציוןמועצת  ההנחיות בחוברת

 : אחריות .17

 ריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות ע"י המתכנן והמפקח. חתחילת תקופת הא א.

 חודש מתאריך הנ"ל.  24תקופת האחריות היא   ב. 
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הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים  ג. 

 וכבלים שסיפק. 

כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י  הקבלן מיידו על  ד. 

 חודשים מיום ההחלפה.  24חשבונו. תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  

 בכל ההוצאות והתקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת  הקבלן ישא ה. 

 ( לעיל 1 בסעיף המפורט"פ ע תחל האחריותהאחריות.)תקופת 

  מדידה ומחירים: .18

העבודה תמדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או  .א

חומרים שנפסלו, מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה  בקווים ישרים 

 החפירה. לאורך תואי 

המחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה, התקנה וחבור ואת כל  .ב

 העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת העבודה. 

כבל ההזנה מפתח הציוד שבעמוד ועד לפנס כלול במחיר גוף  התאורה ולא  .ג

 ישולם עבורו בנפרד. 

מחיר גוף התאורה כולל בנוסף לנ"ל גם את הנורה, ציוד  ההצתה וקבל  .ד

 לשפור כופל ההספק. 

מחיר, חפירה כולל חפירה ו/או חציבה של תעלה,רפוד חול, סרט סימון,  .ה

 כיסוי והידוק והחזרת המצב לקדמותו . 

מחיר יסודות הבטון כוללים חפירה,טפסנות,בטון, זיון, ברגי יסוד, ושרוולי  .ו

 מעבר לכבלים.

 חיצוביםה כל את כולל צינור או חלוקה פילר או תאורה גוף התקנת מחיר .ז

 אף הדרושים העזר וחומרי האביזרים וכל וההתאמות הקדיחות החיבורים

 והביטונים החפירות כל כולל המחירכ"כ -במדוקדק פורטו או סופקו לא אם

 מושלמת להתקנה הדרושים

 בשום הקיימים ביסודות להשתמש ואין והצנרת היסוד פינוי כולל הקיימים היסודות פינוי מחיר

 תנאי

 כל השלמת לוודא הקבלן על ביצוע תכניות"פ ע בזק עם מלא בתיאום יבוצעו בזק עבור העבודות

 בצד חיבור כולל הדיור ביחידות תקינים קווים להבטחת החיבורים וכל קרונה ומהדקי התיבות

 בשטח תיאום לפי הגן

 רשיון ובעל דומות עבודות 2 לפחות בעברו אשר מנוסה קבלן"י ע תבוצע חשמל להזנות העבודות

3X630A- ולקבל בתוכנית להתעמקיש -כנדרש רשיון בעל שאינו או מנוסה לא קבלן יאושרלא 

 החשמל חיבור עבודות ביצוע תחילת לפני מהמתכנן מפורט הסבר

 מועצה חשמל ואחראי קבט הנחיות ולפי"ר פקע מפרט לפי יבוצעו ביטחון לתאורת העבודות כל
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  אומדן מעלה עמוס מצפה ערוגות שלב ב'    

      

      
 סעיף תאור יח' כמות מחיר סה"כ

      

      
 01 שצפ"ים    545,728

 01.01 תאורת חוץ    22,824

 01.01.0003 הכנות לתאורת חוץ הערה   

 01.01.0006 כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות. הערה   

   
 הערה

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר הכחול" פרק 
 והמפרט המיוחד למכרז זה. 08

01.01.0009 
   

 הערה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט 
 הטכני הרלוונטי למכרז זה.

01.01.0012 
 01.01.0015 הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר. הערה   

 01.01.0018 מובלים הערה   

   

 הערה

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות )חבקים(, קשתות, תיבות 
חיבורים ,תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות הצינור, אספקה, 

 הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.
01.01.0021 

 01.01.0024 במפרט הבין משרדי ולפי פרט. 08.03.07ביצוע לפי סעיף  הערה   

 01.01.0027 צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" הערה   

 מ' 100 7 682
 4מ"מ כולל חוט משיכה מניילון  20צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 

 01.01.0030 .08.1.021מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 מ' 100 9 909
 4מ"מ כולל חוט משיכה מניילון  25צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 

 01.01.0033 .08.1.021מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 מ' 70 20 1,432
 4מ"מ כולל חוט משיכה מניילון  50צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 

 01.01.0042 .08.1.021מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 מ' 200 14 2,728
מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי  75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 

 01.01.0102 .08.1.021מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף  8משיכה 

 מ' 35 41 1,432

מ"מ  3.2בעובי דופן  8מ"מ דרג  110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש 

 לפי סעיף 
.08.1.021 01.01.0117 

 מ' 220 41 9,002

ס"מ  40ברוחב  08.1.252חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 
תעלות או בעבודת ידיים, -ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר 100ועומק 

 בכל סוגי הקרקע.
01.01.0258 

   

 הערה

, זיון, מערכת בורגי מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון
עיגון )לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות(, שרוולי מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, 

 החזרת 
מצב לקדמותו, תכנון ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור 

 01.01.0360 וכל עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.
   

 הערה
מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס קונסטרוקטור 

 01.01.0363 מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום, והעומסים על העמוד.
 01.01.0366 במפרט הבין משרדי ולפי פרט. 08.06.02ביצוע לפי סעיף  הערה   
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 קומפ 8 728 5,820
 -מ' יצוק מבטון ב  5בגובה עד  08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 01.01.0369 ס"מ. 80/06/60במידות  30

 קומפ 4 205 818

פירוק עמוד עץ קיים כולל חפירה ו/או חציבה סביב יסוד העמוד ושליפתו מהקרקע 
חיבורי החשמל על העמוד, בשלמותו לשימוש חוזר או לצורך מסירתו למזמין כולל פרוק 

 01.01.0480 פרוק הזרוע ,הפנס, האביזרים וכל ציוד העזר, הובלה ופריקה לכל מקום שיורה המפקח.
 01.02 עמודים וזרועות לתאורת חוץ    17,915

 01.02.0003 כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות. הערה   

   
 הערה

והמפרט  08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
 01.02.0006 המיוחד למכרז זה.

 
   

 הערה

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט 
 הטכני הרלוונטי למכרז זה.

01.02.0009 
 01.02.0012 הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר. הערה   

   
 הערה

מטעם היצרן וחתומה על ידו, על כל משלוח  C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 
 01.02.0015 של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

 01.02.0018 כולל הטבעת מספר של מכון התקנים הערה   

   
 הערה

עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות וחיזוקים לזרוע מחיר 
 ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח, הצבת העמוד, פילוס.

01.02.0021 
 01.02.0024 ולפי פרט. 08.06.02.01סעיף  08ביצוע לפי מפרט  הערה   

   
 הערה

ס"מ מעל לוח הבסיס  30לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 
 ,יצופו בביטומן חם או סיקה.

01.02.0025 

 קומפ 8 1,478 11,822
דירוגים( עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף  2עמוד תאורה בחתך עגול מדורג )

 01.02.0123 מטר. 5או  4וגובה  3/"6בקוטר"  08.2.108

 קומפ 8 57 455

ס"מ לחיבור גוף תאורה לעמוד מכל  20ובאורך  2שטוצר מצינור ברזל מגולוון בקוטר" 
סוג החיבור יבוצע לפני גילוון וכולל צביעה, הפעלת הסעיף בהתאם לאישור מפקח 

 ובמידה ולא מופיע במסמכי המכרז.
01.02.0419 

 מ' 32 176 5,638

ק"מ משפת  2תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית )עד 
מ"א של צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל  1הים(, על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 

שבהוצאת הוועדה הבין משרדית  11צביעת פוליאסטר טהור על פלדה מגולוונת, ולפי מפרט 
 01.02.0444 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל. 5-חריות לובהתאם לת.י, לרבות קבלת א

 01.03 אביזרי תאורה    34,666

 01.03.0042 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  קומפ 8 284 2,273

   

 הערה

כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברות בתוך אבזר או לוח  N2XYכבל מטיפוס 
או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל, חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, 

 סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי הכבל.
01.03.0057 

 01.03.0081 08.3.057ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף  2.5X3בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מ' 32 11 356

 מ' 240 58 14,002
כולל  08.3.057ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף  5X16בחתך  N2XYכבל מטיפוס 

 01.03.0126 סופיות מפצלות מתכווצות )"כפפות".(

 01.03.0336 08.3.327ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף  35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך  מ' 240 30 7,092

 קומפ 2 908 1,816
מ' תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת  3מ"מ ובאורך של  19אלקטרודת הארקה בקוטר 

 01.03.0387 08.3.381ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף  60ס"מ ובעומק  40בטון טרומית בקוטר 
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 קומפ 8 318 2,546
ברגי חיבור לפחות ואומי פרפר,  7מ"מ עם  40X4פס הארקות עשוי נחושת במידות 

 01.03.0411 מתאימה עם יציאות אנטיגרונים והתקנה מושלמת. CIכולל קופסת 

 קומפ 8 681 5,444

כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור בערוגות שצפים, אי תנועה ואשר 
 בסיסם 

ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה עגול או מרובע לפיהנחיות אדריכל  15בולט 
ברגי היסוד כולל גובהם מעל  4הנוף וצבע בתנור בצבע העמוד הכסוי חייב לכסות את כל 

 01.03.0444 פני היס.

 קומפ 1 1,137 1,137

בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון הליקויים 
במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק החשמל 

 ובהתאם 
לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה 

 01.03.0465 ואישורו לחיבור המתקן למתח.
 01.04 : עבודות בטון וקירות תומכים02פרק     157,401

 יח' 8 375 3,001

לאחור/לצדדים. התקן  -התפשטות אור לכיוון שאינו רצוי  מסתיר אור מקורי, למינעת
ידי היבואן, ובלבד שקיבל אישור הגורם -מקורי של יצרן גוף התאורה, או מיוצר על

 המקצועי של המשרד בכתב, ההתקן יתאים לגוף התאורה ולא יפגע באטימותו.
01.04.0022 

 יח' 8 3,600 28,800

של חי תאורה לפי חישוב תאורה או  TOPAZדגם  30Wגוף תאורת ורחובות לד, עד 
 5.ותוספת משנק דאלי וכבל 08.004.0018ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

 גידים עד למגש הציוד שבעמוד
01.04.0136 

 01.04.001 קירות תומכים    85,100
 

 מ"ק 100 851 85,100

" מבוקעת. התשלום כולל עב מ' עם חזית אבן "חאמי 4.0, בגובה עד 20-קיר כובד בטון ב
'חפירה/חציבה, יסוד, נקזים,תפרים,עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי 

גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז, האבנים וקשירתם,רשת קשירה,כיחול 
 וכל הנדרש לביצוע הקיר לפי התכניות והמפרט וימדד לפי נפח הבטון יצוק נטו.

01.04.001.00 
40 

 01.04.004 חיפויים ונדבכי ראש )קופינג(    40,500

 מ' 250 162 40,500

ס"מ  8עובי "נראה " -ס"מ  40נדבכי ראש )קופינג( מאבן נסורה/"חאמי"/פראית ברוחב עד 
,עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות, כולל כיחול בגוון האבן. הכל לפי פרטודרישת 

 01.04.004.00 האדריכל.
40 

 01.08 עבודות לתקשורת לחברת בזק    1,728

 01.08.001 תאורת חוץ    1,728

 קומפ 2 296 591

פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה קיים, הוצאתו והעברתו לאתר איסוף פסולת המאושר 
ע''י הרשויות המוסמכות, לפי הנחיית המפקח, כולל החזרת פני השטח לקדמותם 

 01.08.001.04 סוג א' מהודק בשכבות לרבות תיקון אספלט ו/או ריצוף. במילוימצע
56 

 קומפ 2 568 1,137
מ', כולל זרועות, פנסים וכל מרכיביו, כולל  4-8פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 

 פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו למקום שיורה המפקח.
01.08.001.04 

62 

 01.08.003 אביזרי תאורה    0

 01.40 פיתוח האתר    81,217

 01.40.001 ריצוף שבילים, מדרכות    81,217

 מ' 135 298 40,237

ס"מ )כלול במחיר( ומשולשים בחתך עד  15מדרגות אבן על משטח בטון משופע בעובי 
ס"מ  25ס"מ, עיבוד האבן מלבני מסותת, הידוק השתית, מצע מהודק בעובי  17/40

 01.40.001.01 וזיוןהבטון כנדרש.
50 

 " מסותת או ש"ע.CITY OLDס"מ, בגוונים מסוג"  6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  מ"ר 80 183 14,640
01.40.001.02 

40 

 מ"ר 20 192 3,840
ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון עם צבע )עם  6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 ס"מ לרבות יסוד. 6/02/20ס"מ במידות  60בליטות( בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 
01.40.001.04 

00 
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 סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון )חגורה סמויה(, תקף גם לאבנים קשתיות. הערה

01.40.001.04 
54 

 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון. 20/001/10אבן גן טרומה במידות  מ' 250 90 22,500
01.40.001.07 

00 

 01.41 עבודות גינון והשקיה    114,488

 01.41.001 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע    17,014

 מ"ק 200 85 17,014

פיזור ויישור. קרקע לשתילה מובאת )אדמת גן( המותאמת לאדמה המקומית כולל 
 המחיר כולל בדיקת קרקע.

01.41.001.00 
04 

 01.41.002 עבודות השקיה    48,117

   
 צנרת השקיה הערה

01.41.002.00 
05 

   

 הערה

צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל 
 החיבורים 

התת  וכו', כל חיבורי הצנרת Tוהאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי 
 קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן.

01.41.002.00 
10 

 . 10מ"מ דרג  25צינור פוליאתילן בקוטר  מ' 100 14 1,363
01.41.002.01 

05 

 . 10מ"מ דרג  32צינור פוליאתילן בקוטר  מ' 50 20 1,022
01.41.002.01 

10 

 . 10מ"מ דרג  40צינור פוליאתילן בקוטר  מ' 50 31 1,533
01.41.002.01 

15 

 מ' 300 4 1,191
מ  0.3- 0.5ל"ש כל  1.6-2.3מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע , 16טפטוף חום 

 מ' לקרקע. 2, 'כולל מייצבים כל 
01.41.002.01 

44 

 מייצבים. 4טפטפות כולל  10מ"מ עם  16טבעת מצינור  יח' 20 60 1,204
01.41.002.01 

60 

   
 שרוולים הערה

01.41.002.01 
84 

   
 מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה. הערה

01.41.002.01 
85 

 

 .10מ"מ בדרג  110שרוול פוליאטילן בקוטר  מ' 10 65 647
01.41.002.02 

20 

   
 ראשי מערכת הערה

01.41.002.02 
85 

   
 המחיר לראשי המערכת הינו ללא הפעלות יש להוסיף את ההפעלות לפי הקוטר בתוכנית. הערה

01.41.002.02 
90 

   
 ידי מתכנן ההשקייה.-כל ראש מערכת לפני הבאתו לשטח יאושר על הערה

01.41.002.02 
91 

 קומפ 1 8,777 8,777

לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי  2ראש מערכת קוטר" 
כמות,כולל מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי מברונזה,מד מים עם פלט חשמלי או 

 הידרומטר,שני 
מסננים,מקטין לחץ,וסת לחץ,משחרר אויר אוטומטי כדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף 

יציאה למי פיקוד וברזיה ואביזרי חיבור מודולרים מסוג  4/3אלכסון,ברז גן" 
 פלאסון/שו"ע

01.41.002.03 
10 

 קומפ 1 723 723
הכוללת מגוף הידראולי מברונזה  1תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר" 

 עם רקורד,ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.
01.41.002.03 

70 

 ואו ש"וע מותקן על הפעלה בראש מערכת. 4/3תוספת עבור שסתום ואקום עמק"  קומפ 1 143 143
01.41.002.03 

95 
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 יח' 1 1,020 1,020

תוספת עבור חבק מגולוון המקיף את ארון ראש המערכת/מחשב ההשקיה כולל מנעול 
 לפי דרישת הרשות המקומית.

01.41.002.03 
96 

 קומפ 1 8,519 8,519
מים, חפירה,  -מצינור מים קיים, כולל מד 2להשקייה בקוטר של" חיבור למקור מים 

 גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.
01.41.002.04 

30 

   
 ארון/ מארז מחשבי ההשקייה יהיו אטומים למים הערה

01.41.002.04 
37 

 הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.שטיפת המנקז לפי פרט כולל  קומפ 5 375 1,874
01.41.002.05 

00 

 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה. 60שוחת אביזרים מבטון בקוטר  קומפ 4 1,420 5,680
01.41.002.05 

25 

 יח' 1 11,040 11,040

ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט בלומגארד" או ש"ע, 
 מ"מ, לרבות בסיס סוקל בהתאם למידות הארון ומנעול 1370X1326X420במידות 

01.41.002.09 
30 

 יח' 1 1,450 1,450

-IR 1.5"-130תוצרת "ברמד" או ש"ע מדגם  1.5תוספת עבור מגוף שומר לחץ בקוטר " 
Y-P-BP-PP-X  "תוצרת "שגיב" או ש"ע בתא בקרה  1.5או ש"ע, לרבות ברז אלכסון

 01.41.002.09 טרמופלסטי מתאים.
40 

 יח' 1 1,930 1,930

לרבות מגוף מברונזה, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת  1.5הפעלה קוטר" 
הכולל מקטין לחץ ברמד לגינון עם פיקוד הידראולי וברזון הפעלה ידנית ונווטוןפלסטי מדגם 

GR-420-50-KXZ 01.41.002.09 תוצרת "ברמד" או ש"ע 
50 

 01.41.003 שתילה ונטיעה    49,357

   

 הערה

גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי", של 
וטיב הצמחים והעצים יהיו  משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.גודל

בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית 
 01.41.003.00 למועד פרסום המכרז.

02 
   

 הערה

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.הקבלן 
 והעצים. המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה

01.41.003.00 
04 

   

 הערה

מנפח המיכל הנדרש ודשנים איטיי תמס  20בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של %
,באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור השתילה.בשתילת שיחים יוצנעו 

תמס, באדמת הגן שהוצאה  מנפח המיכל הנדרש ודשנים איטיי 20קומפוסטבנפח של %
 01.41.003.00 לצורך השתילה לעומק בור השתילה.

06 
   

 הערה

צמחיה למיניה )דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו'( תסופק לשטח אך ורק לאחר בדיקה 
במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור בכתב לתקינות השתילים 

 01.41.003.00 ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.
08 

   
 צמחים הערה

01.41.003.00 
10 

 ליטר 4 -, מיכל בנפח  5שנתיים, גודל -צמחים רב יח' 900 48 43,065
01.41.003.00 

36 

   
 עצים הערה

01.41.003.00 
60 

 
   

 הערה

מאושר  ליטר קומפוסט 50מחירי העצים כוללים חפירה ונטיעת העץ בבית הגידול, הוספת 
ק"ג, כולל אספקה והתקנה של סמוכות  0.5תמס בכמות של -לגינון ודשן מבוקר
ס"מ,  30מ' עם טפטפת אינטגרלית כל  10מ', צינור טיפטוף באורך  2.5עציםלעיגון בגובה 

 חיבור למערכת ההשקיה קיימת, יתדות עיגון, ואחריות לקליטת העץ למשך שנה.
01.41.003.00 

62 
   

 הערה

לאספקת העצים לאתר, הוא הצגת טופס הזמנת העצים ואישור מקור האספקה תנאי 
 ע"י המפקח.

01.41.003.00 
64 
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 הערה

 -השתיל יסופק לאתר העבודות בשק גידול. אם הותר לספק שתילים חשופי שורש
 ראה הוראות המפרט המיוחד והמפרט הכללי.

01.41.003.00 
66 

   
 הערה

 "קבוצות עצים לצורך תמחור במחירון לעבודות פיתוח בהוצאת משרד הבינוי והשיכון" 
 .מפורסמת באתר המשרד ביחד עם המחירון

01.41.003.00 
68 

 לפחות מתוך קבוצה א' 8.5עצים גודל  יח' 13 484 6,292
01.41.003.00 

76 

 01.44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה    26,274

 01.44.001 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה    26,274

 מ' 130 202 26,274
מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל עמודים אנכיים כל  40מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 

 מ 'לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור לקירות לפי פרט.  1.5
01.44.001.00 

80 

 01.57 קווי מים וביוב    89,215

 01.57.002 צנרת ביוב ואביזרים    47,702

 מ' 20 180 3,594
, מונחים בקרקע 884מ"מ, לפי ת"י  160" בקוטר SN-8לביוב, מסוג"  P.V.Cצינורות 

 מ' 1.25בעומק עד 
01.57.002.00 

56 

 מ' 1.25מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד  200לביוב, בקוטר  PE100צינורות  מ' 120 228 27,307
01.57.002.01 

45 

 מ' 1.75ועד  1.26-מ"מ,מונחים בקרקע בעומק מ 200לביוב, בקוטר  PE100צינורות  מ' 40 245 9,783
01.57.002.01 

46 

 יח' 1 3,938 3,938

מטר לרבות תקרה  1.75ועד  1.26-ס"מ ובעומק מ 100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
ס"מ וסגר יציקתברזל  60טון עם פתח בקוטר  12.5טון ומכסה לעומס  12.5טרומית לעומס 

עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת 
 וכו.'

01.57.002.03 
26 

 יח' 2 1,132 2,265
מ"מ ובכל עומק  200תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 

 בהתאם לפרט
01.57.002.04 

96 

 מ' 1 250 250

מ"מ ובכל  160בקוטר  884לפי ת"י  SN8הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי 
עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או מתחת לקיר 

 01.57.002.05 גדרוכל ההכנות והסידורים לצילום וידאו\בטון
30 

 מ' 2 283 566

 מ"מ ובכל עומק  200בקוטר  884לפי ת"י  SN8הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי 
גדרוכל \לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או מתחת לקיר בטון

 01.57.002.05 ההכנות והסידורים לצילום וידאו
32 

 01.57.009 שונות    41,513

 6" - 8ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים"  מ' 570 13 7,273
01.57.009.03 

00 

 ס"מ ובעומק כלשהו 80ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר  יח' 50 259 12,973
01.57.009.03 

30 

 ס"מ ובעומק כלשהו 100ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר  יח' 7 281 1,965
01.57.009.03 

40 

 ביוב ו/או מים בכל קוטר שהואצילום קווי  מ' 570 12 6,669
01.57.009.03 

70 

 קומפ 1 12,633 12,633

, 2, שסתום אויר משולב" 6, מסנן" 6כולל שני מגופי טריז בקוטר"  6מפרט עילי בקוטר" 
ספחים, קטעי צנרת, קטע עיוור להתקנת מד מים וכו', הכל כמפורט בתכנית  2ברז "

 מצורפת
01.57.009.03 

85 
      

 02 ציבורי    5,075,775

 02.01 תאורת חוץ    29,076

 02.01.0003 הכנות לתאורת חוץ הערה   
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 02.01.0006 כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות. הערה   
 

   
 הערה

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר הכחול" פרק 
 והמפרט המיוחד למכרז זה. 08

02.01.0009 
   

 הערה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט 
 הטכני הרלוונטי למכרז זה.

02.01.0012 
 02.01.0015 הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר. הערה   

 02.01.0018 מובלים הערה   

   

 הערה

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות )חבקים(, קשתות, תיבות 
חיבורים ,תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות הצינור, אספקה, 

 הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.
02.01.0021 

 02.01.0024 במפרט הבין משרדי ולפי פרט. 08.03.07ביצוע לפי סעיף  הערה   

 02.01.0027 צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" הערה   

 מ' 100 7 682
 4מ"מ כולל חוט משיכה מניילון  20צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 

 02.01.0030 .08.1.021מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 מ' 100 9 909
 4מ"מ כולל חוט משיכה מניילון  25צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 

 02.01.0033 .08.1.021מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 מ' 70 20 1,432
 4מ"מ כולל חוט משיכה מניילון  50צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 

 02.01.0042 .08.1.021מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 מ' 410 14 5,592
מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי  75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 

 02.01.0102 .08.1.021מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף  8משיכה 

 מ' 70 41 2,864

מ"מ  3.2בעובי דופן  8מ"מ דרג  110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש 

 לפי סעיף 
.08.1.021 02.01.0117 

 מ' 410 41 16,777

ס"מ  40ברוחב  08.1.252חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 
תעלות או בעבודת ידיים, -ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר 100ועומק 

 בכל סוגי הקרקע.
02.01.0258 

 02.01.0366 במפרט הבין משרדי ולפי פרט. 08.06.02ביצוע לפי סעיף  הערה   

 קומפ 4 205 818

פירוק עמוד עץ קיים כולל חפירה ו/או חציבה סביב יסוד העמוד ושליפתו מהקרקע 
בשלמותו לשימוש חוזר או לצורך מסירתו למזמין כולל פרוק חיבורי החשמל על העמוד, 
 02.01.0480 פרוק הזרוע ,הפנס, האביזרים וכל ציוד העזר, הובלה ופריקה לכל מקום שיורה המפקח.

 02.02 : עבודות בטון וקירות תומכים02פרק     2,894,107

 02.02.0003 הובלה, התקנה ואחריות.כל המחירים כוללים אספקה,  הערה   

   
 הערה

והמפרט  08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
 המיוחד למכרז זה.

02.02.0006 
   

 הערה

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט 
 הטכני הרלוונטי למכרז זה.

02.02.0009 
 02.02.0012 הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר. הערה   

   
 הערה

מטעם היצרן וחתומה על ידו, על כל משלוח  C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 
 של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

02.02.0015 
 02.02.0018 כולל הטבעת מספר של מכון התקנים הערה   

   
 הערה

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות וחיזוקים לזרוע 
 ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח, הצבת העמוד, פילוס.

02.02.0021 
 02.02.0024 ולפי פרט. 08.06.02.01סעיף  08ביצוע לפי מפרט  הערה   
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 הערה

ס"מ מעל לוח הבסיס  30לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 
 ,יצופו בביטומן חם או סיקה.

02.02.0025 

 מ' 140 176 24,667

ק"מ משפת  2תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית )עד 
מ"א של צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל  1הים(, על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 

שבהוצאת הוועדה הבין משרדית  11צביעת פוליאסטר טהור על פלדה מגולוונת, ולפי מפרט 
 02.02.0444 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל. 5-ובהתאם לת.י, לרבות קבלת אחריות ל

 02.02.001 קירות תומכים    2,715,680
 

 מ"ק 400 851 340,400

 מ' )מתחת למסלעה( עם חזית אבן "חאמי" מבוקעת . 4.0, בגובה עד 20-כובד בטון בקיר 
התשלום כולל עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים,תפרים,עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות 

וזיון ,מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז, האבנים וקשירתם,רשת 
וכל הנדרש לביצוע הקיר לפי התכניות והמפרט וימדד לפי נפח הבטון יצוק  קשירה,כיחול

 נטו.
02.02.001.00 

40 

 מ"ק 1,750 732 1,281,000

מ' עם חזית אבן "חאמי" מבוקעת. התשלום כולל עב  4.01, בגובה מעל 20-קיר כובד בטון ב
ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי  'חפירה/חציבה, יסוד, נקזים,תפרים,עיבוד

בגב הקיר,נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז, האבנים וקשירתם,רשת קשירה,כיחול וכל הנדרש 
 לביצוע הקיר לפי התכניות והמפרט וימדד לפי נפח הבטון יצוק נטו.

02.02.001.00 
41 

 יח' 2 2,500 5,000

מ' מאבן "חאמי" צהובה מרובעת  1.7חשמל ותקשורת, בגובה  קירות מעטפת לפילרי
בפטיש בבניה רומית , כולל יסוד, בטון, ברזל, חפירה, קופינג אבן נסורה. כולל דלתותפח 

 02.02.001.00 מנוקב. לפי פרט.
43 

 מ"ק 1,280 851 1,089,280

 חאמי" מבוקעת .מ' )תומכי כביש( עם חזית אבן " 4.0, בגובה עד 20-קיר כובד בטון ב
התשלום כולל עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים,תפרים,עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות 

וזיון ,מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז, האבנים וקשירתם,רשת 
קשירה,כיחול וכל הנדרש לביצוע הקיר לפי התכניות והמפרט וימדד לפי נפח הבטון יצוק 

 נטו.
02.02.001.00 

44 
 02.02.002 בטון מזוין-קירות תומכים וקירות גדר    56,560

 מ' 80 707 56,560

ס"מ. מאבן "חאמי" )מבוקעת( כולל כיחול. סוג הבטון  40קיר גדר "ניקיון" בעובי כולל של 
. המחיר כולל זיון, חפירה ליסוד הקיר ויציקת היסוד, מילוי חוזר, ציפוי דו פנים עד 30-ב

ס"מ ויימדד  60ס"מ בצד השני, נדבך מבטון עם פאזות, תפרים, נקזים, גובה הקיר עד  25
 02.02.002.00 ממפלס קרקע סופי/מדרכה. הכל לפי פרט.

30 
 02.02.004 חיפויים ונדבכי ראש )קופינג(    97,200

 מ' 600 162 97,200

ס"מ  8עובי "נראה " -ס"מ  40נדבכי ראש )קופינג( מאבן נסורה/"חאמי"/פראית ברוחב עד 
,עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות, כולל כיחול בגוון האבן. הכל לפי פרטודרישת 

 02.02.004.00 האדריכל.
40 

 02.03 אביזרי תאורה    64,657

 02.03.0042 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  קומפ 18 284 5,115

   

 הערה

כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברות בתוך אבזר או לוח  N2XYכבל מטיפוס 
או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל, חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, 

 סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי הכבל.
02.03.0057 

 02.03.0081 08.3.057ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף  2.5X3בחתך  N2XYכבל מטיפוס  מ' 150 11 1,667

 מ' 410 58 23,919
כולל  08.3.057ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף  5X16בחתך  N2XYכבל מטיפוס 

 02.03.0126 סופיות מפצלות מתכווצות )"כפפות".(

 02.03.0336 08.3.327ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף  35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך  מ' 410 30 12,116
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 קומפ 3 908 2,725
מ' תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת  3מ"מ ובאורך של  19אלקטרודת הארקה בקוטר 

 02.03.0387 08.3.381ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף  60ס"מ ובעומק  40בטון טרומית בקוטר 

 קומפ 18 318 5,729
ברגי חיבור לפחות ואומי פרפר,  7מ"מ עם  40X4פס הארקות עשוי נחושת במידות 

 02.03.0411 מתאימה עם יציאות אנטיגרונים והתקנה מושלמת. CIכולל קופסת 

 קומפ 18 681 12,250

כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור בערוגות שצפים, אי תנועה ואשר 
ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה עגול או מרובע לפיהנחיות  15בסיסם בולט 

ברגי היסוד כולל  4אדריכל הנוף וצבע בתנור בצבע העמוד הכסוי חייב לכסות את כל 
 02.03.0444 גובהם מעל פני היס.

 קומפ 1 1,137 1,137

בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון הליקויים 
במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק החשמל 

 ובהתאם 
לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה 

 02.03.0465 ואישורו לחיבור המתקן למתח.
 02.04 גופי תאורה    59,852

 יח' 18 375 6,752

לאחור/לצדדים. התקן  -התפשטות אור לכיוון שאינו רצוי  מסתיר אור מקורי, למינעת
ידי היבואן, ובלבד שקיבל אישור הגורם -מקורי של יצרן גוף התאורה, או מיוצר על

 המקצועי של המשרד בכתב, ההתקן יתאים לגוף התאורה ולא יפגע באטימותו.
02.04.0022 

 

 יח' 18 2,950 53,100

דוגמת הקיים של חי תאורה לפי חישוב  VIZULUדגם  80Wגוף תאורת ורחובות לד, עד 
 5.ותוספת משנק דאלי וכבל 08.004.0018תאורה או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

 גידים עד למגש הציוד שבעמוד כלול
02.04.0136 

 02.07 עבודות לחברת חשמל    3,658

 מ' 70 52 3,658

חציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים, כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי 
ס"מ ורוחב  100התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 

 מונחים בשכבה אופקית אחת המחיר ללא צינור. 6צינורות של"  3-ל
02.07.0039 

 02.08 לחברת בזקעבודות לתקשורת     179,746

 קומפ 1 2,501 2,501

חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי לא מאובזר כולל עוגנים, סרג ודלי לבור ניקוז, 
 1070הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים, 

ס"מ כולל מכסה מדרכתי  85/105/85במידות  Pוהנחיות המפקח באתר התא מסוג  1072
 סטנדרט בזק.

02.08.0159 

 קומפ 10 2,842 28,418
טון כולל מדרגות, מכסה יצקת  25ס"מ, תקרה  100ס"מ ובגובה  100תא בקרה בקוטר 

 02.08.0210 ס"מ לרבות זוג שלטים וברגים. 60דגם סלקום/הוט/אורנג' בקוטר 

 קומפ 3 3,429 10,288

ס"מ, סרג  120פסי מתלה  2עוגנים  3חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל 
 HOTהעבודה לפי מפרט  HOT,ודלי לבור ניקוז הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח 

ס"מ כולל מכסה מדרכתי  151/81/197במידות  H3והנחיות המפקח באתר התא מסוג 
 02.08.0213 סטנדרטי.

 02.08.001 תאורת חוץ    23,087

 קומפ 18 1,034 18,619
 -מ' יצוק מבטון ב 8בגובה  08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 ס"מ. 80/100/80במידות  30
02.08.001.03 

75 

 קומפ 3 296 887

פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה קיים, הוצאתו והעברתו לאתר איסוף פסולת המאושר 
הרשויות המוסמכות, לפי הנחיית המפקח, כולל החזרת פני השטח לקדמותם  ע''י

 02.08.001.04 במילוימצע סוג א' מהודק בשכבות לרבות תיקון אספלט ו/או ריצוף.
56 

 קומפ 3 568 1,705
מ', כולל זרועות, פנסים וכל מרכיביו, כולל  4-8פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 

 פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו למקום שיורה המפקח.
02.08.001.04 

62 

 קומפ 3 625 1,876

מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי  4-8פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 
חשמל, כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר )עבור 

 02.08.001.04 הבסיסישולם בנפרד( לרבות פילוס העמוד, חיבורו והפעלתו קומפלט
71 
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 02.08.002 עמודים וזרועות לתאורת חוץ    27,781

 08.2.390ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף  100זרוע יחידה באורך  קומפ 18 432 7,775
02.08.002.03 

93 

 קומפ 8 2,501 20,006
( ס"מ, לרבות 80+10+80/)40/210גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים 

 גג ,מעברים, חפירה וביסוס
02.08.002.04 

98 

 02.08.003 אביזרי תאורה    0

 02.08.007 לחברת חשמלעבודות     24,986

 מ' 200 70 14,096

אינץ  6שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י הצינור בקוטר 
מ"מ וסרט סימון  8מ"מ כולל חוט משיכה מנילון  7.7ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 

 02.08.007.00 תקני )סעיף זה יופעל במידה וחח"י לא מספקת צנרת.(
18 

 מ' 125 41 5,115

חפירה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים, כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי 
ס"מ ורוחב  100התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 

 02.08.007.00 מונחים בשכבה אופקית אחת המחיר ללא צינור. 6צינורות"  3-ל
33 

 קומפ 2 2,887 5,775

ס"מ גובה  160גומחת מבטון מקורה לפילר רשת של חברת חשמל במידות : רוחב פנים 
ס"מ, כולל חפירה/חציבה זיון ביסוס  50ס"מ עומק  225כולל )מעל ומתחת לקרקע( 

 ופילוס.
02.08.007.00 

60 
 02.08.008 עבודות לתקשורת לחברת בזק    34,785

 מ' 60 32 1,910

קשיח לרבות חוט משיכה  P.V.C -( מ 4מ"מ")  110קנים בקוטר  2חפירת תעלה להנחת 
ס"מ 30ס"מ לרבות התמוכות )ספייסרים(, ריפוד חול ומילוי חול של  90כנדרש בעומק עד 

, ומפרט 1070מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 
 02.08.008.00 ולפי פרט בצוע. 08.02.03-04 -סעיפים  08

21 

 מ' 380 44 16,845

כולל  13.5מ"מ מסוג י.ק.ע . 50,40 75,63חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאתילן בקטרים 
קנים  4חוט משיכה, או שילוב של צנרת פולאתילן וכבלים טמונים, הצנרת תונח עד 

ס"מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול  100בשכבה אחת ללא הגבלה של מס' השכבות בעומק עד 
 02.08.008.00 לרבות סרט סימון.

48 
 

 מ' 900 15 13,302

מ"מ עם חוט משיכה מפוליפרופילן בקוטר  50בקוטר  13.5צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע .
 סטנדרט בזק מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבת 8

כולל כל  1072לפי פרט ביצוע ומפרט טכני מיוחד של בזק פרק  מונח בתעלה מוכנה הכל
 02.08.008.00 חומרי האיטום

93 

 .50לחיבור צנרת בקוטר  13.5או י.ק.ע . 11מופות אורגינליות לצנרת י.ק.ע . קומפ 50 55 2,728
02.08.008.01 

05 

 02.08.013 גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל    27,900

 יח' 9 3,100 27,900
וגובה  X 2ס"מ  80X40גומחות בטון )פילרים( עבור לוח חשמל, במידות פנים 

 לוחות, חפירה והתקנה 2ס"מ, עם גג ורגל, לרבות מחיצה עבור  250חיצוני 
02.08.013.00 

20 

 02.40 פיתוח האתר    787,175

 02.40.001 ריצוף שבילים, מדרכות    375,790

 ס"מ בעיבוד כל שהוא )טלטיש, מסמסם וכו'( כולל טיט. 5ריצוף באבן טבעית מנוסרת בעובי  מ"ר 70 357 24,990
02.40.001.01 

60 

 יח' 38 2,800 106,400

מ' כולל פרט ערוגה דגם אלון חברת אקרשטיין  1.2חפירת בור לעומק  -ערוגות במדרכה 
ת בהיקף הערוגה, ריצוף מ"ק אדמת גן, כולל ריצוף אבן טבעי 4כןלל יסוד בטון כולל מילוי 
 02.40.001.01 ס"מ בעיבוד מוסמסם , כולל קומפוסט. 5באבן טבעית מנוסרת בעובי 

61 

 מ"ר 1,450 110 159,500
ס"מ,בגוון אפור או צהוב, בגמר מחוספס צבע  6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 או שו"ע לפי תכנית.  20/20, 20/10מסוג מלבנית ,
02.40.001.01 

90 

 מ"ר 25 369 9,225
ס"מ לרובת גוון לבן כדוגמת אקרשטיין או  6/02/20אבן סימון והוונה לעוורים עם פסים 

 ש"ע
02.40.001.04 

10 
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 מ' 480 102 48,960
עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת  25/20מ' במידות  1אבן שפה טרומה באורך 

 דגם חריש של אקרשטיין או; ש"ע.
02.40.001.04 

70 

 מ' 120 170 20,400
עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש  18/04/50אבן עליה לרכב במידות 

 של אקרשטיין או ש"ע.
02.40.001.05 

60 

 מ' 15 91 1,365
לרבות יסוד ומשענת בטון  50/51/23אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה במידות 

 ,גוון אפור
02.40.001.06 

80 

 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון. 20/001/10אבן גן טרומה במידות  מ' 55 90 4,950
02.40.001.07 

00 

 02.40.002 מסלעות    411,385

 מ"ק 1,300 286 372,385

מסלעה קונסטרוקטיבית מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל 
המהנדס לרבות בטון רזה, מילוי בגב המסלעה, יריעות  החומרים והעבודה כנדרש בתכניות

גיאוטכניות וכיסי אדמה לשתילה. סעיף זה באישור מנהל תחום גאוטכניקה וביסוס.כולל 
 02.40.002.00 כוחלה ואבנים לסגירת פתחים וחללים. עפ"י פרט.

20 

 מ"ר 1,300 30 39,000

בחזית המסלעה בהתאם לפרט טיט צמנטי חול ים ומלט שחור למילוי בכל החללים 
 איגוד ערים.

02.40.002.00 
21 

 02.41 עבודות גינון והשקיה    99,167

 02.41.001 אדמת גן וחיפויי קרקע    12,008

 מ"ק 100 120 12,008

 קרקע לנטיעה מובאת המותאמת לאדמה המקומית לצורך מילוי נפח בתי גידול לעצים .
מנפח האדמה המובאת כולל עירבוב  20בכמות של % המחיר כולל אספקת קומפוסט

 02.41.001.00 לפני הכנסתה לבור השתילה ומילוי הבור. המחיר כולל בדיקת קרקע.
05 

 02.41.002 עבודות השקיה    57,178

   
 צנרת השקיה הערה

02.41.002.00 
05 

   

 הערה

צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל 
וכו', כל חיבורי  Tהחיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי 

 02.41.002.00 הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן.
10 

 . 10מ"מ דרג  25צינור פוליאתילן בקוטר  מ' 600 14 8,178
02.41.002.01 

05 

 . 10מ"מ דרג  63צינור פוליאתילן בקוטר  מ' 600 51 30,600
02.41.002.01 

25 

 מ' 200 4 794
מ  0.3- 0.5ל"ש כל  1.6-2.3מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע , 16טפטוף חום 

 מ' לקרקע. 2, 'כולל מייצבים כל 
02.41.002.01 

44 

 מייצבים. 4טפטפות כולל  10מ"מ עם  16טבעת מצינור  יח' 50 60 3,010
02.41.002.01 

60 

 
   

 שרוולים הערה
02.41.002.01 

84 

   
 מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה. הערה

02.41.002.01 
85 

 .10מ"מ בדרג  110שרוול פוליאטילן בקוטר  מ' 50 65 3,237
02.41.002.02 

20 

 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה. 60שוחת אביזרים מבטון בקוטר  קומפ 8 1,420 11,359
02.41.002.05 

25 

 02.41.003 שתילה ונטיעה    29,981
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 הערה

גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי", של 
משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו 
בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית 

 02.41.003.00 למועד פרסום המכרז.
02 

   
 הערה

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.הקבלן 
 המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

02.41.003.00 
04 

   

 הערה

תמס  מנפח המיכל הנדרש ודשנים איטיי 20בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של %
,באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור השתילה.בשתילת שיחים יוצנעו 

מנפח המיכל הנדרש ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה  20קומפוסטבנפח של %
 02.41.003.00 לצורך השתילה לעומק בור השתילה.

06 
   

 הערה

צמחיה למיניה )דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו'( תסופק לשטח אך ורק לאחר בדיקה 
במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור בכתב לתקינות השתילים 

 02.41.003.00 ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.
08 

   
 צמחים הערה

02.41.003.00 
10 

 ליטר 4 -, מיכל בנפח  5שנתיים, גודל -צמחים רב יח' 50 48 2,393
02.41.003.00 

36 

   
 עצים הערה

02.41.003.00 
60 

   

 הערה

ליטר קומפוסט מאושר  50מחירי העצים כוללים חפירה ונטיעת העץ בבית הגידול, הוספת 
ק"ג, כולל אספקה והתקנה של סמוכות  0.5תמס בכמות של -לגינון ודשן מבוקר
ס"מ,  30מ' עם טפטפת אינטגרלית כל  10טיפטוף באורך מ', צינור  2.5עציםלעיגון בגובה 

 חיבור למערכת ההשקיה קיימת, יתדות עיגון, ואחריות לקליטת העץ למשך שנה.
02.41.003.00 

62 
   

 הערה

תנאי לאספקת העצים לאתר, הוא הצגת טופס הזמנת העצים ואישור מקור האספקה 
 ע"י המפקח.

02.41.003.00 
64 

 לפחות מתוך קבוצה א' 8.5עצים גודל  יח' 57 484 27,588
02.41.003.00 

76 

 02.42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר    30,000

 02.42.041 אשפתונים, מסתורי אשפה ופחים טמוני קרקע/שקועי קרקע    30,000

 ליטר בהתאם לדרישות הרשות 3750פח אשפה מונח בנפח  יח' 3 10,000 30,000
02.42.041.00 

01 

 02.44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה    105,886

 02.44.001 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה    105,886

 מ' 270 392 105,886
ס"מ, כולל  120ס"מ עד  110מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גובה 

 עיגון וביטון לקרקע או לקירות. 
02.44.001.00 

10 

 02.51 עפר, כבישים ופיתוחעבודות     307,485

 02.51.001 עבודות הכנה ופירוק שונות    55,459

 כריתה / ואו עקירה של עצים ושורשיהם לרבות פינוי וסילוק פסולת.  יח' 8 246 1,964
02.51.001.00 

30 

 פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח. מ"ר 30 141 4,232
02.51.001.00 

55 

 מ"ר 1,500 17 25,575
ס"מ  80פירוק מבנה כבישים ומדרכות )אספלט , מצע,תשתית ומילוי ( בעומק עד 

 בחפירה זהירה
02.51.001.00 

70 

 פירוק אבני שפה ופינויין מ' 300 14 4,092
02.51.001.00 

80 
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 פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד יח' 4 62 248
02.51.001.01 

00 

 פירוק מעקה מכל חומר שהוא כולל סילוק למקום שיורה המפקח מ' 20 57 1,137
02.51.001.01 

10 

 פירוק תא בקרה לרבות פינוי וסילוק. יח' 1 668 668
02.51.001.01 

20 

 פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזוין והיסודות, לרבות פינוי וסילוק. מ"ק 100 146 14,607
02.51.001.01 

40 

 התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק תקרה יח' 3 524 1,572
02.51.001.01 

60 

 ס"מ )הגבהה/הנמכה( של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא 30התאמת גובה של עד  יח' 3 454 1,362
02.51.001.01 

75 

 02.51.002 עבודות עפר    37,454

   
 הערה

החפירה כוללות פינוי עודפי החפירה לאתר שפך מאושר הערה: מחירי היחידה לעבודות 
 וכולל תשלום אגרות נדרשות

02.51.002.00 
01 

 מ"ק 820 23 18,639

 חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע, המחיר כולל: מיון, ניפוי החומר, ניפוץ אבנים 
והידוק רגיל ופינוי עודפי עפר לאתר שפיכה  גדולות, העברת החומר לאזור המילוי,פיזור

 מאושר 
. 

02.51.002.00 
30 

 הידוק שטחים )שתית(בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף מ"ר 4,000 3 12,280
02.51.002.01 

60 

 מ"ק 500 13 6,535

טיפול בחומר חפור , לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר ,כולל מיון וניפוי , הפרדת הפסולת 
והתאמתו למילוי נברר או לדרישת המפרט המיוחד. לרבות אחסונו , העמסתו והובלתו 

ס"מ . ישולם לפי  20לאתר ופיזור והידוק מבוקר לפי המפרט הכללי בשכבות בעובי עד 
 02.51.002.02 מ"ק מילוי מהודק בשטח

50 
 02.51.003 מצעים ומילוי מובא    97,076

 מ"ק 700 139 97,076

מצע סוג א' מפוזר בשכבות לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נידרשת 
 לפי מודיפייד אאשטו ר

02.51.003.00 
10 

 02.51.006 עבודות תיעול וניקוז    103,896

 מ' 2.0בעומק עד  3ס"מ דרג  50צינור בטון מזוין אטום לניקוז בקוטר  מ' 100 580 58,018
02.51.006.00 

48 

 קומפ 4 6,366 25,462

טון  40ס"מ ,  50ס"מ,עם תא שיקוע ומכסה ב.ב קוטר  120/100שוחה מלבנית במידות 
 ממין 

D400 מ' 1.75עד  1.25, בעומק 

02.51.006.05 
28 

 יח' 3 2,018 6,053

ס"מ עם חור  110בגובה  76/37קולטן ראשי בינוני לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 C250של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית  MD-21מבטון דוגמת  40לצינור 

 02.51.006.06 .489רזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 
80 

 יח' 3 1,816 5,447

 MD-22ס"מ כדוגמת  65בגובה  76/37קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
מברזל כבדה או חומרים מרוכבים C250של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית 

 02.51.006.06 .489לדרישות ת"י  בוף
84 

 ראפ"(-ריצוף אבן לניקוז )"ריפ מ"ר 20 210 4,201
02.51.006.08 

20 

 מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון כולל פלדת זיון מ"ק 3 1,572 4,715
02.51.006.08 

28 

 02.51.009 תמרורים צביעה ואביזרי דרך    13,602

 אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך יח' 12 198 2,376
02.51.009.00 

30 
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 אספקה והתקנה של תמרורים יח' 12 154 1,848
02.51.009.00 

40 

 צביעת קווי הפרדה מ' 300 3 888
02.51.009.00 

50 

 צביעת מעברי חציה מ"ר 70 25 1,751
02.51.009.00 

70 

 צביעת חץ כפול יח' 3 41 123
02.51.009.00 

90 

 צביעת אבני שפה מ' 300 5 1,500
02.51.009.01 

10 

 

 ערך על פי בחירת רשות מקומית מעקה הגנה להולכי רגל דגם אורלי או שוה מ' 20 256 5,115
02.51.009.01 

38 

 02.52 עבודות אספלט    142,986

 02.52.001 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות    126,544

 .PG70-10ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן  6בעובי  25תא"צ  מ"ר 700 41 28,966
02.52.001.01 

20 

 .PG70-10ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן  4בעובי  19 תא"צ מ"ר 700 33 23,072
02.52.001.01 

80 

 PG70-10ס"מ עם אגרגט גס גירי/ דולומיטי סוג א וביטומן  5בעובי  19תא"צ  מ"ר 1,600 40 64,208
02.52.001.02 

00 

 2/1פסי האטה מאספלט תא"צ  מ"ר 60 172 10,298
02.52.001.03 

20 

 02.52.002 ציפוי ביטומן    4,678

 ליטר/מ''ר 0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של  מ"ר 700 2 1,274
02.52.002.00 

10 

 ליטר/ מ"ר 0.3ציפוי מאחה באמולסיה ביטומנית בשיעור  מ"ר 2,300 1 3,404
02.52.002.00 

20 

 02.52.003 שונות    11,764

 מ"ר 1,600 7 10,912
ס"מ לרבוא טאטוא , פינוי וסילוק. המחיר הינו  1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 

 מ"ר 1000לשטח מעל 
02.52.003.00 

35 

 ס"מ לצורך התחברות ,בכל עובי שידרש 50ניסור אספלט ברוחב  מ' 50 17 852
02.52.003.00 

55 

 02.57 קווי מים וביוב    350,501

 02.57.001 מיםקווי מים ומתקני     125,384

   

 הערה

עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית  530צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 
מ"מ( וציפוי פנים מלט צמנט, מונח בקרקע  4)עובי  4פוליאתילן שחול תלת שכבתי טריו 

 לכל עומק עם ריפוד ועטיפת חול, בקטרים שונים, ובעובי דופן שונה לרבות כל הספחים
02.57.001.01 

08 

 מ' 60 205 12,326

עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית  530צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 
 מונח בכל 32/5עובי דופן"  3מ"מ( בקוטר"  4)עובי  4פוליאתילן שחול תלת שכבתי טריו 

 עומק
02.57.001.01 

10 

 מ' 20 312 6,235

עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית  530צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 
 מונח בכל 32/5עובי דופן"  4מ"מ( בקוטר"  4)עובי  4פוליאתילן שחול תלת שכבתי טריו 

 עומק
02.57.001.01 

12 
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 מ' 90 351 31,568

עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית  530צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 
 מונח בכל 32/5עובי דופן"  6מ"מ( בקוטר"  4)עובי  4פוליאתילן שחול תלת שכבתי טריו 

 עומק
02.57.001.01 

14 

 מ' 20 115 2,301

או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה \פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו
קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני לצורך הנחת צנרת מים בכל 

 02.57.001.03 הפתיחה לרבות שחזור המבנה והידוק השכבות השונות
04 

 מ' 20 272 5,443

או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה \פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו
לצורך הנחת צנרת מים בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני 

 או מדרכה.\עד למבנה הכביש ו CLSM -הפתיחה לרבות שחזור המבנה ומילוי חוזר ב
02.57.001.03 

06 
   

 אביזרים למים הערה
02.57.001.03 

08 

   
 מגופים הערה

02.57.001.03 
09 

 6מגוף טריז רחב/צר קוטר"  קומפ 2 3,511 7,023
02.57.001.03 

14 

 4שסתום אל חוזר קוטר"  קומפ 1 4,708 4,708
02.57.001.03 

62 

 6שסתום אל חוזר קוטר"  קומפ 1 7,044 7,044
02.57.001.03 

64 

 

 2שסתום אוויר משולב למים קוטר"  קומפ 1 2,605 2,605
02.57.001.03 

82 

 קומפ 3 3,580 10,741
לרבות מתקן שבירה  4על זקיף חרושתי בקוטר"  3ברז כיבוי אש )הידרנט( בקוטר" 

 בהתאם לפרט.
02.57.001.04 

02 

 3" -6לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר"  3חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר"  קומפ 12 1,626 19,510
02.57.001.04 

50 

 יח' 2 727 1,454

( לפי פרט הסטנדרטי 3)זקיף"  2הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר" 
מ"מ 200בקוטר  P.V.Cאו גדר קיים עם שרוול \או קיר בטון ו\לרבות מעבר מתחת ו

 במקום הנדרש
02.57.001.04 

84 

 יח' 9 1,039 9,347

( לפי פרט 4)זקיף"  4או"  3הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר" 
בקוטר  P.V.Cאו גדר קיים עם שרוול \או קיר בטון ו\הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו

 02.57.001.04 מ"מ במקום הנדרש 250
88 

 יח' 9 519 4,667
מצנור פוליאתילן  4או"  3תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר" 

 בתוך שרוול עם בטון
02.57.001.04 

90 

 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית 32/5עובי דופן"  6כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר"  יח' 1 412 412
02.57.001.05 

04 

 02.57.002 צנרת ביוב ואביזרים    213,858

 מ' 420 223 93,786
, מונחים בקרקע 884מ"מ, לפי ת"י  200" בקוטר SN-8לביוב, מסוג"  P.V.Cצינורות 
 מ' 1.75ועד  1.26-בעומק מ

02.57.002.00 
76 

 מ' 20 237 4,743
, מונחים בקרקע 884מ"מ, לפי ת"י  200" בקוטר SN-8לביוב, מסוג"  P.V.Cצינורות 
 מ' 2.25ועד  1.76-בעומק מ

02.57.002.00 
78 

 מ' 20 265 5,295
, מונחים בקרקע 884מ"מ, לפי ת"י  200" בקוטר SN-8לביוב, מסוג"  P.V.Cצינורות 
 מ' 2.75ועד  2.26-בעומק מ

02.57.002.00 
80 
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 יח' 23 3,938 90,564

 ועד  1.26-ס"מ ובעומק מ 100תא בקרה מחוליות טרומיות עם תחתית מגנופלסט בקוטר 
טון עם פתח בקוטר  12.5טון ומכסה לעומס  12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  1.75

ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם  ס"מ וסגר יציקת 60
 02.57.002.03 הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו.'

26 

 יח' 2 4,443 8,885

 ועד  1.76-ס"מ ובעומק מ 100תא בקרה מחוליות טרומיות עם תחתית מגנופלסט בקוטר 
טון עם פתח בקוטר  12.5טון ומכסה לעומס  12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  2.25

ברזל, עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם  ס"מ וסגר יציקת 60
 02.57.002.03 הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו.'

27 

 יח' 7 812 5,687
טון עם סגר  40ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס  100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 

 יציקת ברזל.
02.57.002.04 

78 

 יח' 2 1,132 2,265
מ"מ ובכל עומק  200תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 

 בהתאם לפרט
02.57.002.04 

96 

 יח' 2 1,039 2,078

מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי  200חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא 

 שגרתיות ,
בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע , סידור המתעלים ) עיבוד( ומילוי חוזר לפי פרט 

 הסטנדרטי לתא בקרה.
02.57.002.05 

10 

 יח' 2 278 555
של מטר העליון עד למבנה  CLSMתוספת לחיבור לתא בקרה קיים עבור מילוי חוזר ב 

 הכביש ואו המדרכה בהתאם לפרט הסטנדרטי לתא בקרה
02.57.002.05 

22 

 02.57.009 שונות    11,260

 6" - 8ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים"  מ' 380 13 4,849
02.57.009.03 

00 

 ס"מ ובעומק כלשהו 100ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר  יח' 7 281 1,965
02.57.009.03 

40 

 צילום קווי ביוב ו/או מים בכל קוטר שהוא מ' 380 12 4,446
02.57.009.03 

70 

 02.99 99חריגים     21,480

 יח' 8 1,250 10,000

 60X80ארון סעף לבזק ותקושורת להתקנה בפילר בגבול מגרש פוליאסטר עם גב עץ 
 עם נעילה מאסטר דגם ישוב

02.99.0001 

 מ' 410 28 11,480

חיווט וחיבור כל ארונות התקשורת בכבל סיב אופטי לפי הנחיות אחראי תקשורת 
 לפחות 6ישובי מולטימוד 

 לפי סכמה של איש התקשורת הישובי
02.99.0002 

 
      

 03 פיתוח מגרשים    6,163,217

    
 

 
 03.01 חוץ תאורת    125,147

   
 הערה

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר הכחול" פרק 
 והמפרט המיוחד למכרז זה. 08

03.01.0009 
   

 הערה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט 
 הטכני הרלוונטי למכרז זה.

03.01.0012 
 03.01.0015 הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר. הערה   

 03.01.0018 מובלים הערה   
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 הערה

)חבקים(, קשתות, תיבות  מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות
חיבורים ,תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות הצינור, אספקה, 

 הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.
03.01.0021 

 03.01.0024 במפרט הבין משרדי ולפי פרט. 08.03.07ביצוע לפי סעיף  הערה   

 03.01.0027 פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו"צינורות  הערה   

 מ' 150 7 1,023
 4מ"מ כולל חוט משיכה מניילון  20צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 

 03.01.0030 .08.1.021מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 מ' 150 9 1,364
 4מ"מ כולל חוט משיכה מניילון  25צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 

 03.01.0033 .08.1.021מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 מ' 2,000 20 40,920
 4מ"מ כולל חוט משיכה מניילון  50צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 

 03.01.0042 .08.1.021מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 מ' 2,000 41 81,840

ס"מ  40ברוחב  08.1.252חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 
תעלות או בעבודת ידיים, -ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר 100ועומק 

 בכל סוגי הקרקע.
03.01.0258 

 03.02 : עבודות בטון וקירות תומכים02פרק     2,516,800

 03.02.001 תומכיםקירות     2,354,800

 מ"ק 2,700 851 2,297,700

מ' עם חזית אבן "חאמי" מבוקעת. התשלום כולל עב  4.0, בגובה עד 20-קיר כובד בטון ב
'חפירה/חציבה, יסוד, נקזים,תפרים,עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי 

,רשת קשירה,כיחול  גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז, האבנים וקשירתם
 וכל הנדרש לביצוע הקיר לפי התכניות והמפרט וימדד לפי נפח הבטון יצוק נטו.

03.02.001.00 
40 

 יח' 7 2,500 17,500

מ' מאבן "חאמי" צהובה מרובעת בפטיש  1.7קירות מעטפת לפילרי חשמל ותקשורת, בגובה 
 פח מנוקב, נסורה. כולל דלתותבבניה רומית , כולל יסוד, בטון, ברזל, חפירה, קופינג אבן 

 03.02.001.00 .10נעילה ופרופילים הקפיים, לפי פרט מס '
43 

 יח' 18 2,200 39,600

מ' מאבן "חאמי" צהובה מרובעת  1.2קירות מעטפת לפילרי מים ובלוני גז בגובה עד 
. כולל דלתות פח בפטיש בבניה רומית, כולל יסוד, בטון, ברזל, חפירה, קופינג אבן נסורה

 03.02.001.00 .11מנוקב ,נעילה ופרופילים הקפיים, לפי פרט מס '
44 

 03.02.002 בטון מזוין-קירות תומכים וקירות גדר    48,600

 מ' 27 1,800 48,600
, מאבני פינה כולל זיון 40X40, 40X60ס"מ במידות  120-180עמודון אבן חאמי בגובה 

 כוחלה משולב בקירות חזית מגרש. כולל יסוד בטון ,כולל 
03.02.002.00 

31 

 03.02.004 חיפויים ונדבכי ראש )קופינג(    113,400

 מ' 700 162 113,400

ס"מ  8עובי "נראה " -ס"מ  40נדבכי ראש )קופינג( מאבן נסורה/"חאמי"/פראית ברוחב עד 
הכל לפי פרטודרישת ,עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות, כולל כיחול בגוון האבן. 

 03.02.004.00 האדריכל.
40 

 03.03 אביזרי תאורה    81,860

   

 הערה

כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברות בתוך אבזר או לוח  N2XYכבל מטיפוס 
או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל, חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, 

 סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי הכבל.
03.03.0057 

 מ' 2,000 41 81,860
כולל  08.3.057ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף  5X10בחתך  N2XYכבל מטיפוס 

 סופיות מפצלות מתכווצות )"כפפות".(
03.03.0120 

 03.08 עבודות לתקשורת לחברת בזק    18,180

 03.08.001 תאורת חוץ    18,180

 מ' 2,000 9 18,180
לצנרת זו כולל חוטי  מ"מ כולל מופות יחודיות 50צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 

 .08.1.021מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף  8משיכה 
03.08.001.00 

96 

 
 03.23 כלונסאות    762,622
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 03.23.002 מיקרופייל-כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר בשיטת ההקשה    541,072

 מ' 10ס"מ לעומק עד  45בקוטר  30-כלונס מיקרופייל קדוח ויצוק באתר עם בטון ב מ' 2,800 193 541,072
03.23.002.00 

50 

 03.23.095 פלדת זיון    221,550

 כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים טון 35 6,330 221,550
03.23.095.00 

30 

 03.40 פיתוח האתר    190,248

 03.40.001 ריצוף שבילים, מדרכות    190,248

 מ' 250 298 74,513

ס"מ )כלול במחיר( ומשולשים בחתך עד  15מדרגות אבן על משטח בטון משופע בעובי 
ס"מ  25ס"מ, עיבוד האבן מלבני מסותת, הידוק השתית, מצע מהודק בעובי  17/40

 03.40.001.01 וזיוןהבטון כנדרש.
50 

 מ"ר 240 110 26,400
ס"מ, בגוון אפור או לבן, בגמר מחוספס צבע מסוג  6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 או שו"ע לפי תכנית.  20/20, 20/10מלבנית ,
03.40.001.01 

90 

 תוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור צבע לבן. מ"ר 35 15 525
03.40.001.02 

20 

 ס"מ גמר אפור מסוג "יפו" או ש"ע. 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  מ"ר 490 133 65,170
03.40.001.02 

60 

 מ"ר 20 192 3,840
ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון עם צבע )עם  6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 ס"מ לרבות יסוד. 6/02/20ס"מ במידות  60בליטות( בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 
03.40.001.04 

00 

 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון. 20/001/10אבן גן טרומה במידות  מ' 220 90 19,800
03.40.001.07 

00 

 03.41 עבודות גינון והשקיה    93,577

 03.41.001 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע    93,577

 מ"ק 1,100 85 93,577

ויישור. קרקע לשתילה מובאת )אדמת גן( המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור 
 המחיר כולל בדיקת קרקע.

03.41.001.00 
04 

 03.44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה    393,014

 03.44.001 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה    393,014

 מ' 930 392 364,718
ס"מ, כולל  120ס"מ עד  110מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גובה 

 עיגון וביטון לקרקע או לקירות. 
03.44.001.00 

10 

 מ' 140 202 28,295
מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל עמודים אנכיים כל  40מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 

 מ 'לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור לקירות לפי פרט.  1.5
03.44.001.00 

80 

 03.51 עפר, כבישים ופיתוח עבודות    1,705,000

 03.51.003 מצעים ומילוי מובא    1,705,000

 מ"ק 25,000 68 1,705,000

 ס"מ לאחר  20מילוי מובא מחומר נברר )מצע סוג ג'(, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
)המחיר כולל ההידוק(.  51ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

 03.51.003.01 לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
10 

 03.57 קווי מים וביוב    276,770

 03.57.002 צנרת ביוב ואביזרים    235,257

 מ' 190 180 34,145
, מונחים בקרקע 884מ"מ, לפי ת"י  160" בקוטר SN-8לביוב, מסוג"  P.V.Cצינורות 

 מ' 1.25בעומק עד 
03.57.002.00 

56 

 מ' 150 191 28,710
, מונחים בקרקע 884מ"מ, לפי ת"י  160" בקוטר SN-8לביוב, מסוג"  P.V.Cצינורות 
 מ' 1.75ועד  1.26-בעומק מ

03.57.002.00 
58 

 מ' 20 202 4,041
, מונחים בקרקע 884מ"מ, לפי ת"י  160" בקוטר SN-8לביוב, מסוג"  P.V.Cצינורות 
 מ' 2.25ועד  1.76-בעומק מ

03.57.002.00 
60 
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 מ' 20 223 4,466
, מונחים בקרקע 884מ"מ, לפי ת"י  160" בקוטר SN-8לביוב, מסוג"  P.V.Cצינורות 
 מ' 2.75ועד  2.26-בעומק מ

03.57.002.00 
62 

 מ' 0 280 0
, מונחים בקרקע 884מ"מ, לפי ת"י  160" בקוטר SN-8לביוב, מסוג"  P.V.Cצינורות 
 מ' 3.75ועד  3.26-בעומק מ

03.57.002.00 
66 

 מ' 1.25מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד  110לביוב, בקוטר  PE100צינורות  מ' 300 173 51,999
03.57.002.01 

31 

 

 יח' 24 3,009 72,222

מטר  1.25ס"מ ובעומק עד  80תא בקרה מחוליות טרומיות עם תחתית מגנופלסט בקוטר 
ס"מ  50טון עם פתח בקוטר  12.5טון, מכסה לעומס  12.5לרבות תקרה טרומית לעומס 

וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם 
 03.57.002.03 הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו.'

24 

 יח' 7 3,938 27,563

 ועד  1.26-ס"מ ובעומק מ 100תא בקרה מחוליות טרומיות עם תחתית מגנופלסט בקוטר 
טון עם פתח בקוטר  12.5טון ומכסה לעומס  12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  1.75

ס"מ וסגר יציקתברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם  60
 03.57.002.03 הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו.'

26 

 יח' 10 985 9,847
מ"מ ובכל עומק  160תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 

 בהתאם לפרט
03.57.002.04 

95 

 יח' 2 1,132 2,265
מ"מ ובכל עומק  200תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 

 בהתאם לפרט
03.57.002.04 

96 

 03.57.009 שונות    41,513

 6" - 8ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים"  מ' 570 13 7,273
03.57.009.03 

00 

 ס"מ ובעומק כלשהו 80ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר  יח' 50 259 12,973
03.57.009.03 

30 

 ס"מ ובעומק כלשהו 100ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר  יח' 7 281 1,965
03.57.009.03 

40 

 צילום קווי ביוב ו/או מים בכל קוטר שהוא מ' 570 12 6,669
03.57.009.03 

70 

 קומפ 1 12,633 12,633

, 2, שסתום אויר משולב" 6, מסנן" 6כולל שני מגופי טריז בקוטר"  6מפרט עילי בקוטר" 
בתכנית ספחים, קטעי צנרת, קטע עיוור להתקנת מד מים וכו', הכל כמפורט  2ברז "

 מצורפת
03.57.009.03 

85 
11,784,719      
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 נספח ט'

  פרוגרמה לבדיקות של איכות מוצרים ומלאכות

 

 נספח לחוזה

 :לעבודות פיתוח ותשתיות .10

 .26לפי ת"י  –בטון בקירות תומכים  .א

 .51לפי המפרט הכללי פרק  –בדיקות הידוק מצעים ומילוי  .ב

 בהתאם להוראות היצרן. –לצנרת פלדה בדיקות ריתוכים  .ג

 המצאת תעודת תו תקן לציוד החשמל.  .ד

 בדיקות חשמל ע"י בודק מוסמך. .ה

 ונספחיהם., המצאת תעודת תו תקן לצנרת מים .ו

 כלל הבדיקות המופיעות במפרטים השונים בהתאם לדרישות. .ז

 

 על חשבון הקבלן וכלולות במחירי היחידה. ןכל הבדיקות הנ

 חוזה בדיקות עם מכון מאושר ויעבירם לאישור המפקח.הקבלן יחתום על 

 הקבלן יעביר עותק מהבדיקות למשרד המפקח באתר לביקורת.

 מפרט בדיקות
 

קיים/לא  אישורים נדרשים במועד מסירה סופית מס'
 קיים

 הערות

אישור מתכנן  אישור אדריכל תכנון מול ביצוע 1
המאושרות ע"י הגורם  תכניותלמכרז ו/או 

 1:100בקנ"מ המממן 

  

אישור אישור קונסטרוקטור תכנון מול ביצוע  2
המאושרות ע"י  תכניותמתכנן למכרז ו/או ל

הגורם המממן אישור התקנת האלמנטים 
בפתוח שבוצעו במסגרת תקציב כגון: התקנת 

 תאורה, גדרות, קירות תמך וכד'.

  

והתאמה למכרז  אישור פיקוח/מנהל פרוייקט 3
 שרות ע"י הגורם המממן.המאו תכניותו/או ל

  

 תכניות אדריכלות  AS MADE תכניות 4
 תכניותמאושרות בהתאם למכרז ו/או ל

 המאושרות ע"י הגורם המממן.

  

מאושרות  תכניות חשמל  AS MADE תכניות 5
בהתאם למכרז ו/או לתכניות המאושרות ע"י 

 המתכנן.

  

 אינסטלציה  AS MADE תכניות 6
מאושרות בהתאם למכרז ו/או לתכניות  תכניות

 המאושרות ע"י המתכנן.

  

אישור יועץ בטיחות תכנון מול ביצוע ע"י יועץ  7
 הבטיחות
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המאושרות ע"י  תכניותבהתאם למכרז ו/או ל
המתכנן ולחוזרי מנכ"ל רלוונטיים הכוללים את 

 המבנה והפיתוח מתקני הספורט והמשחקים.
 
קיים/לא  מסירה סופית אישורים נדרשים במועד מס'

 קיים
 הערות

אישור יועץ נגישות תכנון מול ביצוע ע"י יועץ  8
 הנגישות

המאושרות ע"י  תכניותבהתאם למכרז ו/או ל
המתכנן ולחוזרי מנכ"ל רלוונטיים הכוללים את 

 המבנה והפיתוח מתקני הספורט והמשחקים.

  

אישור יועץ אינסטלציה תכנון מול ביצוע  9
המאושרות ע"י  תכניותבהתאם למכרז ו/או ל

 המתכנן.

  

והתאמה  אישור יועץ חשמל תכנון מול ביצוע 10
 המאושרות ע"י המתכנן. תכניותלמכרז ו/או ל

  

 אישור יועץ מיזוג אויר תכנון מול ביצוע 11
המאושרות ע"י  תכניותוהתאמה למכרז ו/או ל

 המתכנן.

  

   דו"ח יועץ קרקע 12
חתומה ע"י מנהל תעודת השלמה   13

 הפרוייקט,אדריכל ומהנדס המועצה.
  

בדיקת איטום גגות ותעודת  -אישור מעבדה 14
תוכנניות מאושרות בהתאם למכרז  אחריות

 המאושרות ע"י המתכנן. תכניותו/או ל

  

קבלת ריכוז בדיקות בטון -אישור מעבדה 15
בדיקות ואישור מתכנן השלד על תקינות 

 הבדיקות.

  

בדיקת איטום קירות וחלונות -אישור מעבדה 16
 ואישור אדריכל.

  

מערכות סמויות חשמל: -אישור מעבדה 17
וגלויות כולל אביזרים וצנרת וכד' ואישור 

 מתכנן החשמל על תקינות הבדיקות.

  

 תכניותבדיקיות אנסטלציה -אישור מעבדה 18
 תכניותמאושרות בהתאם למכרז ו/או ל

 ע"י המתכנן מערך בדיקות: המאושורת
 מערכת אספקת מים גלויה וסמויה

 מערכת נקזים גלויה וסמויה
 ביוב המבנה גלויה וסמויה

 קבועות שרברבות גלויה וסמויה
 גמר עבודות

אישור מתכנן האינסטלציה על תקינות 
 הבדיקות
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קיים/לא  אישורים נדרשים במועד מסירה סופית מס'

 קיים
 הערות

 בדיקת מע' גילוי אש ועשן–מעבדה אישור  19
 אישור מתכנן המערכת על תקינות הבדיקה.

  

תעודת אחריות והוראות הפעלה למע' גילוי אש  20
 ועשן.

  

 לכלונסאות בדיקות סוניות   –אישור מעבדה  21
אישור מתכנן הביסוס ויועץ הקרקע על תקינות 

 הבדיקות.

  

תכנון מול ביצוע  אישור מתכנן הביסוס 22
והתאמה למכרז או לתכניות מאושרות ע"י 

 המתכן.

  

אישור מתכנן הקירוי תכנון מול  קירוי קל  23
ביצוע, הצגת הבדיקות הנדרשות ואישורים כגון 

 ריתוכים צביעה וכו'.

  

בדיקת תליית תקרהאקוסטית אישור מעבדה  24
 לרבות עמידות באש ואישור המתכנן.

  

אישור דוחות המעבדה על ידי  -הידוק קרקע 13
 מתכנן הפתוח או התכנן הביסוס.

  

   אישור שזכוכית המבנה מחוסמת. 26
 אישור מעבדה למתקנים ולהתקנתם: 27

מתקנהי ספורט, מתקני משחקים , מתקני 
 תאורה וכד', תשתיות המגרש כולל הגימור.

  

   הוראות אחזקה, הפעלה והדרכה למתקנים. 28
   ספק מתקן שלושה כרכים. 29
    CDע"ג  1:100תכניות המבנה בקנ"מ  30
כאשר החיבור  – אישור בודק חשמל מוסמך 31

אינו חיבור ישירות חב' חשמל והתאמתו למכרז 
 או לתכניות.

אישור בודק חשמל לגבי תאורה במגרשי 
משחקים או כול מתקן שבוצע ע"י תקציב גורם 

 מממן.

  

גישת נכים, רחבת שבילים, גינון גמר פיתוח:  32
השקיה גידור וכד'. במסגרת הקצבה של גורם 
מממן, אישור הבקרה לגבי כיתות לימוד וגני 

 .2300ילדים במסגרת 
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קיים/לא  אישורים נדרשים במועד מסירה סופית מס'

 קיים
 הערות

   אישור כיבוי אש 33
   4טופס  34
   אישור הג"א 35
חשמל כאשר החיבור הנו מרשת חב' אישור חב'  36

 חשמל.
  

   חיבור טלפון 37
   ערבות בדק 38
   טופס העדר תביעות 39
חשבון סופי פתוח סופי פיתוח )במידה ויש  21

הקצבה עבור פיתוח( לגבי בתי ספר וגני ילדים 
כיתות, אישור הבקרה לגבי גמר  2300במסגרת 

 חשבון סופי.

  

נכים, רחבות , שבילים, גינון, גמר פיתוח: גישת  41
 השקיה, גידור.
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 רשימת תכניות - נספח י'

 תכניות )בדיסק און קי( וטופס הצהרה על קבלת תכניות ועיון בהם

 לכבוד:

 מועצה אזורית גוש עציון

עפר ותמוך עבודות  לביצוע 2025/09טופס הצהרה על קבלת תכניות ועיון בהם מכרז פומבי מס' 
 במעלה עמוס יח"ד 21ועבודות תשתיות ופיתוח ל

מורשה/י חתימה לעניין מכרז פומבי אני/נו הח"מ _________________ ת.ז _____________ 

מטעם  במעלה עמוס יח"ד 21עבודות עפר ותמוך ועבודות תשתיות ופיתוח ל לביצוע 2025/09

המציע _________________ ח.פ ______________ (להלן: )"המציע"( מצהיר/ים בזאת בשם 

 המציע כי:  

קראנו והבנו היטב את התכניות המצורפות למכרז המהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,  .1

ואנו מצהירים כי הצעתנו הכספית נסמכה על כל מסמכי המכרז המלאים הכוללים תכניות 

 אלה. 

, ברורים ונהירים לנו ואנו Disk On Keyסמכי המכרז והתכניות שנמסרו לנו באמצעות דיסק או מ .2

 מסכמים ומקבלים את האמור בהם כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

תוכנם של תכניות המכרז שלהלן שצורפו על ידנו, מוסכם עלינו באופן מלא והחתימה על טופס  .3

נו בחתימתנו והסכמנו על כל האמור בהן בכל אחת זה תראה לכל דבר וענין כאילו אישר

 מהתכניות שלהלן:  

 פיתוח (1

 חשמל (2

 אינסטלציה (3

 תנועה (4

 קונסטרוקציה (5
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 במעלה עמוס יח"ד 21עבודות עפר ותמוך ועבודות תשתיות ופיתוח לביצוע 

 

 גבירצמן עמי -פיתוח .1

 

 קראוס רפי – חשמל .2

 

 רוזנטל דיסקינד -אינסטלציה .3

 

 

מס' 

 התכנית

עדכון  תאריך קנ"מ שם התכנית

 מס'

סטטוס 

 התכנית

 ביצועל 1 03/03/25 1:250  כוללת פיתוח תכנית 609-1

 לביצוע 1 17/09/2024 1:250 פרטים תכנית 812

מס' 

 התכנית

עדכון  תאריך קנ"מ שם התכנית

 מס'

סטטוס 

 התכנית

 מים כללית תנוחה 100

 וביוב

 לביצוע 1 12/06/2025 1:250

100-prt לביצוע 1 25/07/2024 1:250 פרטים 

100-sec לביצוע 1 25/07/2024 1:250 חתכים 
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 ארליך שגיא –תנועה  .4

 

 חסידים הרצל -קונסטרוקציה .5

 

 

 
 
 

  

' מס תאריך "מקנ גיליון' מס התכנית נושא

 עדכון

 סטטוס

 לביצוע 1 29/12/2024 1:50 1 'ג דגם תמך קיר

 לביצוע 1 23/12/2024 1:50 1 'א דגם תמך קיר

 לביצוע 1 18/07/2024 1:50 130 תמך קירות פרטי

 לביצוע 1 18/07/2024 1:50 130 כובד קירות פרט

 לביצוע 1 15/07/2024 1:50 100 מסלעה
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 המחאת זכות -נספח י"א 
 

                                                                                לכבוד:                                                                                     תאריך:_____________               
 מועצה אזורית גוש עציון

 אגף כספים
 
 

 יח"ד 21עבודות עפר ותמוך ועבודות תשתיות ופיתוח ליות בלתי חוזרת מכח : המחאת זכוהנדון
 במעלה עמוס

 
הרינו להודיעכם כי המחנו בהמחאה גמורה ובלתי חוזרת את זכותנו לקבלת הכספים שיגיעו, אם  .1

 (.     "הנמחה")להלן: _________________יגיעו לנו מכם עפ"י החוזה שבנדון ל 

אחרי קבלת מסמך זה לידי הנמחה על פי המחאה זו ייחשב כאילו  לפיכך כל תשלום שתשלמו .2

 נתקבל אצלנו.

 הננו פוטרים אתכם מכל אחריות אם בשל טעות ישולמו הכספים לנו, או לכל אדם אחר. .3

 

 בכבוד רב   

    _______________________ 
 הקבלן                              

 
====================================================== 

 

מאשרים האמור. נבקשכם לשלם את הכספים לחשבון  הגוש בנייןאנו  הח"מ 

_________________________ אנו פוטרים את מועצה אזורית גוש עציון מכל אחריות 

 חר. לתשלום אם בשל טעות תשלם כספים ל_________________  או לכל אדם א

 
 
                              _______________________ 

 הגוש בניין                                                      
 

==================================================== 

 

 אנו מאשרים קבלת המסמך, ונפעל על פיו, בכפוף לפטור דלעיל

 

________________ 

 עצה אזורית גוש עציוןמו
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 –נספח י"ב 

 כתב התחייבות

 

 

 תאריך_______________

 

 ________________ : אל

 

 

מתחייבת לשלם באופן בלעדי את התמורה אשר תגיע לכם בגין העבודות שיבוצעו על  הגוש בניין

במועדים וזאת , שפרסמה המועצה האזורית גוש עציון 2025/09ידכם במסגרת מכרז וחוזה מס' 

והכל בכפוף לתנאי המכרז והחוזה. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה , הקבועים בחוזה

 לטעון כלפיכם כל טענה אשר תעמוד למועצה כלפיכם מכח סעיפי החוזה השונים.

ייתכן ולא , החברה מודעת כי על אף שביצוע המט"ש המקומי ממומן ומבוצע על חשבון המזמינה

"ש מטהחברה תקין פתרון זמני כגון , 4גמר עבודות איכלוס הבתים ולא יבוצע לטופס יבוצע הנ"ל עם 

 יביל )זמני( לפתרון לכל השכונה. 

 

וכל טענה או תביעה בנוגע לתשלומים יש להפנות אך , מובהר בזאת כי המועצה אינה ערבה לחיובנו

  ורק כלפי חברתנו.

 

 

 

 

 על החתום

 

_____________________ 

 + חותמת הגוש בניין
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 טבלת פרויקטים שביצע הקבלן והמלצות  -נספח י"ג
פרויקט )יש לציין 

ומקום , סוג המבנה

 בנייתו(

היקף כספי )על פי 

 חשבון סופי(

 לפני מע"מ

תאריך 

סיום 

 עבודות

 , שם הממליץ )יש לציין שם

 ומספר טלפון(

 והקשר שלו לפרויקט
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 י"ד נספח

 

 נוסח המלצה לצורך ניקוד
 

 לכבוד

 המועצה האזורית גוש עציון

 

 א.נ, 

 

 "(הקבלן" )להלן:חברת                           הנדון: 

 

הננו להודיעכם כי חברת ______________ בע"מ ח.פ. _____________ ביצעה עבורנו פרויקט של  .1

 .______________ 

המסירה הסופית של הפרויקט הייתה בתאריך _____________. הקבלן סיים את הפרויקט במועד  .2

 למבנה בתוך המועד שנקבע לכך בהסכם.  4שנקבע בחוזה לסיומו, ואף הוציא טופס 

 בתוספת מע"מ.  העתקו מצ"ב.  ₪החשבון המצטבר הסופי בפרויקט עמד על סך _____________  .3

ה ובאיכות גבוהה, ולא נמצאו ליקויי איטום במבנה, ולא נמצאו ליקויים העבודה בוצעה ברמה גבוה .4

הנובעים מכך שהקבלן ביצע את העבודות בניגוד לתקנים, או בניגוד לכללי הקונסטרוקציה המחייבים. 

אשר לליקויים אחרים, הללו היו מינוריים, לא שיבשו את השימוש במבנה. הליקויים הללו  טופלו 

בלן תוך המועד שהוקצב לכך על ידי הפיקוח/ המזמינה. פרט לכך, הקבלן עמד בכלל ותוקנו על ידי הק

 תנאי ההתקשרות עמו. 

העבודה והאינטראקציה מול מנהלי החברה הקבלנית ועובדיה הייתה נעימה, והום התנהגו באופן אדיב  .5

 ומכובד כלפי פקידי הרשות, וזאת גם ברגעי מחלוקת. 

 עם הקבלן הנ"ל לביצוע פרויקט דומה לזה המתואר במכתבנו לעיל.  אנו ממליצים לכם בחום להתקשר .6

 אתם מוזמנים ליצור עמי קשר לקבלת מידע נוסף בקשר לקבלן.  .7

 בברכה, 

 

_________________ 

 שם הממליץ                                                                                                                          
  :התקשרות פרטי

 ________________ :טלפון
 _________________ :מייל
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 קרקע"ח דו

 "וט נספח
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 הנחיות למסלעות
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 ט"ז נספח

 הוראות איכות הסביבה

 אמצעים למזעור פליטות אבק והשפעות שליליות:

 

העבודות מתחילת  לקצר את משךבמטרה , קצב העבודה ומספר הכלים באתר יהיה מירבי ככל הניתן (1

 החפירה ועד המצב בו הכביש סלול.

 תנועת משאיות ורכב כבד אחר אל האתר וממנו תבוצע מכביש הגישה המיועד. (2

 כל העפר מן החפירות ישמש במידת האפשר כמילוי במסגרת הקו הכחול של התוכנית. (3

 בשעת נסיעה. ארגזי המשאיות המגיעות עמוסות לאתר יכוסו כך שלא ייפלט מהם אבק (4

מטרים לכל כיון נסיעה מן הכניסה לאתר וכולל אזור  50דרכי הכניסה לאתר כולל כביש בגין במרחק  (5

 וישטפו בתום כל יום עבודה באמצעות רכב טיאוט כבישים. אחר שיושפע מפעולות החפירה. יטוטאו

בצורה , גן מרוחותערימות עפר לשינוע וערמות חומרי בניין חלקיקיים כגון חול ימוקמו במקום מו (6

 הרטבה(, שאינה מאפשרת פיזורו בסביבה. )כיסוי

כל חומרי הבניה והכלים יאוחסנו בתוך תחום האתר ולא יונחו בשום אופן בשטח ציבורי בסמוך  (7

 לאתר.

שבילי התנועה באתר יורטבו בהתאם למזג האויר ועומס התנועה כך שישארו רטובים במשך כל זמן  (8

 העבודה.

הנישוף בקידוח כלונסאות ייעשו עם הרטבה רציפה סביב בור הקידוח ועם כיסוי עבודות הקידוח ו (9

 מלא של פתח פליטת החומר באמצעות ברזנט )אוהל(.

הקידוח כהכנה לפיצוצים ייעשה רק באמצעות מכונת קידוח בעלת שואב אבק מיוחד המותקן בה  (10

 למניעת פיזור האבק.

 ה לאיכות הסביבה.ביצוע פיצוצי סלע באתר יהיה בתאום עם המחלק (11
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 הנחיות בטיחות בעבודה-י"ז נספח
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 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה -י"ח  נספח

 המועצה( , -עציון )להלן–לכבוד מועצה אזורית גוש 

 ג.א. נ.,

( במסגרת הצעתי המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן

שפורסם ע"י המועצה  יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל ל 2025/09במכרז מספר  

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז. 

 :הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים .1

הקובע  1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף  .א

כדלקמן :"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק 

בו,  העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי 

בן זוג, הורה, בן או  -לעניין זה, ״קרוב״  לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה,

 בת, אח או אחות״.

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  .ב

המקומיות הקובע:״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. 

יד שהוא או קרובו בעלי שליטה חבר מועצה או קרובו או תאג -לעניין זה, ״חבר מועצה״ 

 בו.

לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: " לא יהיה לעובד מועצה, לא  59סעיף  .ג

זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת -במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן

הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין שיש לעובד 

של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת  כם העבודה שלו או בהסכם הכללי בהס

 שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

 : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי .2

בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני  .א

 לו סוכן או שותף.

קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים אין חבר מועצה,  .ב

בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או 

 עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .ג

כאמור לעיל, או אם ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .3

 מסרתי הצהרה לא נכונה.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .4

 אמת.

 

 תאריך:_______________  חתימת מורשי חתימת המציע:__________________

  



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  219עמוד 

 

 

 אישור הגשת מכרז -"ט י נספח

 

 מסמכי המכרז והגישם:המציע מאשר בזה, כי קיבל לידיו את 

 שם התאגיד: _______________________________

 שם מלא של מגיש המכרז:   _____________________   

 

 פרטי איש הקשר מטעם המציע להמשך הקשר בנושא המכרז:

 

 שם:  __________________________________________________

 

 ____________________תפקיד: _____________________________

 

 טלפון:  __________________________________________________

 

 טלפון נייד: _______________________________________________

 

 "ל: _______________________@_____________________דואכתובת 

 

 _____כתובת משרד: _________________________________________

 

 שם איש קשר נוסף מטעם המציע : ________________________________

 

 מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף: ____________________________
 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  220עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  221עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  222עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  223עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  224עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  225עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  226עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  227עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  228עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  229עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  230עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  231עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  232עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  233עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  234עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  235עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  236עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  237עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  238עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  239עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  240עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  241עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  242עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  243עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  244עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  245עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  246עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  247עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  248עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  249עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  250עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  251עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  252עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  253עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  254עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  255עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  256עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  257עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  258עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  259עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  260עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  261עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  262עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  263עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  264עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  265עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  266עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  267עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  268עמוד 

 

 

 



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  269עמוד 

 

 

 
 
 
 

  



  
 

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל  ל 2025/09מכרז 

 270מתוך  270עמוד 

 

 

 

 

 

 

 

 2025/09מכרז מס'  

 יח"ד במעלה עמוס 21ביצוע עב' תשתיות ופיתוח ל 
   13:00 :בשעה 25.12.2025מועד אחרון למסירת ההצעות :  

 , לאחר החתמת מחלקת מכרזים.בניין המועצהלכניסה בתיבת המכרזים של
 

ימולא ע"י 
הועדה בעת 

 הפתיחה

 המציע
ימולא ע"י 

הועדה 
בעת 

 הפתיחה

 מס' ההצעה

 
 בעת פתיחתה ריכוז מסמכי חובה, שנמצאו במעטפת ההצעה

 לא יסומן כלל –,     לא נמצא Vיסומן ב  -אם נמצא 
 ע"י הועדה בעת פתיחת מעטפת המכרז בלבד –הסימונים 

  המסמך נמצא הערות

  
 הצעת המחיר חתומה ע"י המציע

 

  
 הסכם חתום ע"י המציע

 

  
 אישור על רישום כעוסק מורשה

 

  
 אישור תקף על ניהול ספרים

 

  
 ביטוח אישור לעריכת

 

בתוקף עד  ₪ 200000"ס  עערבות מכרז   
25.03.2026 

 

  
 200ומעלה בענף  3-גאישור על סיווג קבלני 

 

  
  ₪ 2000ע"ס קבלה רכישת מסמכי מכרז 

 

תמצית רישום רשם החברות/ אגודות שיתופיות   
 ואישור עו"ד/ רו"ח על שמות מורשי חתימה 

 

  
 תכניות ומסמכים טכניים חתומים ע"י המציע

 

אישור בר תוקף מרשם הקבלנים לסיווג כנקבע   
 במכרז

 

  
 פרוטוקול סיור קבלנים

 

  
 ניסיון המציע

 

  
 נוסח המלצה

 

 
 

 
 ______________: ___באמצעות נחתמה על ידי מח' מכרזיםההצעה 

 
 ______________שעה : __ סה לתיבה ביום: _____________הוכנ

 
 
 

 ______________חותמת:_______________________________
 

 


