
 

 

 

 

 
 

  תכנון, הקמה ותפעול מטש לישוב מעלה עמוס 2026-16תשובות לשאלות הבהרה למכרז 

 
 בס"ד

 י"ז תמוז תשפ"ו
02/07/2026 

 

 

  2026/16 מכרז

 עמוסתכנון, הקמה ותפעול מט"ש מעלה 

 1מסמך הבהרות מספר 

 להלן הבהרות כתשובה לפניות מציעים:

 

# 
 מסמך

עמוד 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
  פירוט השאלה

 2ז' 30   .1

 -טופס ערבות לקיום הצעה לחוזה
שם  –ערבות בנקאית מבקש למחוק 

 פקיד , דוא"ל .
לא מקובל כדרך התקשרות עם הבנק 

. 

הסעיף הנדון 
מוסכם 

למחיקה. 
נבקש במקביל, 

לקבל כתובת 
דואר אלקטרוני 
ייעודית ליצירת 

קשר ישיר עם 
הבנק, לצורך 

העברת בקשות 
להארכת תוקף 

הערבות בעת 
 הצורך

 

מבקש דחייה בהגשת המכרז בחודש   10.2 6   .2
 לא ניתן ,

האם ניתן להעסיק פועלים בעלי   4   .3
 תעודת זהות ירוקה

בכפוף לאישור 
 צבא ורבש"צ

נתוני איכות  האם ניתן לקבל - -   .4
 השפכים

נתוני איכות 
השפכים 

מופיעים במפרט 
של המכרז עמוד 

 100.2.3סעיף  45

האם יש תוכנית מודד של השטח בו  11.1 7   .5
 כן יוקם המט"ש

 לא ניתן האם ניתן להגיש הנחה שלילית 14.1 8   .6

 תנאי סף 4   .7
נבקש לאשר כי המציע יהיה בעל 

או תחנות  ניסיון בהקמת מטש"ים
 מק"י 300שאיבה בספיקה של 

 לא ניתן

 תנאי סף 4   .8
נבקש לאשר כי המציע יהיה בעצמו 

מטש"ים או  2בעל ניסיון בהקמת 
 מק"י 150תחנות שאיבה בספיקה של 

 לא ניתן

נבקש לאשר כי המציע יהיה בעצמו  תנאי סף 4   .9
 לא ניתןאו באמצעות חברת בת/אחות בעל 



 

 

 

 

 
 

  תכנון, הקמה ותפעול מטש לישוב מעלה עמוס 2026-16תשובות לשאלות הבהרה למכרז 

 

# 
 מסמך

עמוד 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
  פירוט השאלה

בספיקה  מטש"ים 2ניסיון בהקמת 
מק"י, בתנאי ששתי החברות  300של 

 מוחזקות באמצעות אותה חברת אם.

10.  

טופס א' 
ריכוז  –

נתונים 
 מנהליים

 ה' 13
מבוקש להסיר סעיף זה על מנת שלא 

תיווצר סתירה עם רישות הביטוח 
 בנספח הביטוח.

 לא ניתן

 9 36 הסכם  .11
מבוקש להסיר סעיף זה על מנת שלא 

רישות הביטוח  תיווצר סתירה עם
 בנספח הביטוח.

מקובל, יש 
לרשום סעיף 

המפנה לנספח 
הביטוח או 

לחלופין 
להתייחס 
לדרישות 

 הביטוח בלבד.

12.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

46 1 

מבוקש להחליף את המילים 
"הולמים, ככל שנהוגים... בהתאם 

לאופי והיקף" במילים בהתאם 
 לנספח הביטוח המצורף להסכם זה.

 לא מקובל

13.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

46 2 

מבוקש להחליף את המילים 
"הולמים, ככל שנהוגים... בהתאם 

לאופי והיקף" במילים בהתאם 
 לנספח הביטוח המצורף להסכם זה.

 לא מקובל

14.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

46 3 
מבוקש להוסיף את המילים "ולמעט 
בקשר עם ביטוחי רכב/צמ"ה" לאחר 

 המילים "ביטוחי המבוטח".
 לא מקובל

15.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

מבוקש להסיר את המילים "או  3.1.1 46
 לא מקובל כמוטב לתגמולי ביטוח".

16.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

46 3.1.2 

להוסיף את המילים "לעניין נזק  .1
לרכושו" לאחר המילים "תגמולי 

 ביטוח על פי הפרק".
להוסיף בסיפא הסעיף את  .2

המילים "מוסכם כי תגמולי 
₪  300,000ביטוח עד לסך 

ישירות למבוטח וישמשו ישולמו 
 לקימום הנזק".

 לא מקובל

17.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

46 3.1.3 
מבוקש להסיר את המילים "בדואר 

 60רשום" וכן להחליף את הספרות 
 .30בספרות 

 לא מקובל

18.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

 לא מקובל מבוקש להסיר סעיף זה. 3.1.4 46

19.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

46 3.2 
מבוקש להוסיף את המילים 

"ואחריות בגין" לפני המילים "מי 
 מהפועלים".

 לא מקובל
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# 
 מסמך

עמוד 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
  פירוט השאלה

20.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

47 3.6.1 ,
3.6.3 

להחליף את הספרות  .1
 .500,000בספרות  750,000

להסיר את המילים "הביטוח  .2
יורחב לשפות...בכפוף לסעיף 

 אחריות צולבת"

 מקובל .1
 לא מקובל .2

21.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

47 3.7 

ו/או להסיר את המילים " .1
 המפקח/מנהל הפרויקט".

להסיר את המילים "פיצוי  .2
 או".

 .מקובל1
 . מקובל2

22.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

47 3.8 
מבוקש להוסיף את המילים "ביטוחי 
הרכב" לפני המילים "ביטוח אחריות 

 מקצועית".
 לא מקובל

23.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

 לא מקובל מבוקש להסיר סעיף זה. 3.9 47

24.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

47 3.10 

להוסיף את המילים "למעט  .1
לעניין אחריותם המקצועית"  

לאחר המילים "המפקח / 
 מנהל הפרויקט".

להוסיף את המילים "למעט  .2
לעניין אחריותם המקצועית" 

לאחר המילה "הקבלנים,  
 היועצים".

להסיר את המילים  .3
"הגורמים הקשורים לביצוע 

 העבודות".

 לא מקובל .1
 לא מקובל .2
 לא מקובל .3

25.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

47 4 

 להסיר את המילה "מיד". .1
להוסיף את המילה "מהותי"  .2

 לאחר המילים "כל אירוע".
להוסיף בסיפא הסעיף את  .3

המילים "ככל ואין בכך ניגוד 
 אינטרסים".

ניתן לשנות  .1

"זמן -ל

 סביר".
 לא מקובל .2
 לא מקובל .3

26.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

47 6 

להחליף את המילים "ללא  .1
כל" במילים "על פי" )לפני 

 (.2המילה "דרישה" פסקה 
להסיר את המילים "לבקשת  .2

מבקש האישור, יעביר 
המבוטח עותק של הפוליסה 
לביטוח העבודות הקבלניות 

 לידי ב"כ מבקש האישור"
 

 לא מקובל .1
לא מקובל,  .2

ניתן יהיה 

להשחיר 

 מידע סודי.

27.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

מבוקש להסיר את המילים "ו/או  8 48
 העתק הפוליסה" )פעמיים(.

לא מקובל וראו 
 2תשובתי לסעיף 

 .26בשאלה 

28.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

48 9 

 מבוקש:
להוסיף את המילים "למעט  .1

לעניין אחריותם המקצועית"  
לאחר המילים "המפקח / 

 מנהל הפרויקט".

 לא מקובל .1
 לא מקובל .2
 לא מקובל .3
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# 
 מסמך

עמוד 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
  פירוט השאלה

להוסיף את המילים "למעט  .2
לעניין אחריותם המקצועית" 

לאחר המילה "הקבלנים , 
 היועצים".

להסיר את המילים  .3
"הגורמים הקשורים לביצוע 

 העבודות".

29.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

 לא מקובל מבוקש להסיר סעיף זה. 13 48

30.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

49 14 

 מבוקש:
להסיר את המילים "בפיצוי  .1

 ו/או".
להחליף את המילים "מיד  .2

עם דרישת מבקש האישור 
הראשונה בכתב" במילים 

האחריות "בכפוף להוראות 
 והשיפוי בהסכם".

 מקובל .1
 לא מקובל .2

31.  
נספח 

 -ט'
 ביטוח

49 15 

מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את 
המילים "אולם מוסכם כי איחור של 

ימים בהמצאת אישור הביטוח  10עד 
לאחר קבלת דרישה בכתב ממבקש 

האישור לא יהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם".

לא מקובל, ניתן 
אולם " –לקבל 

מוסכם כי איחור 
ימים  10של עד 

בהמצאת אישור 
 הביטוח 

לא יהווה הפרה 
יסודית של 

 ההסכם".
 

32.  

נספח 
 – 1ט'

אישור 
 ביטוח

50-51  

להסיר את  –שדה "המבוטח"  .1
המילים "ו/או קבלנים וקבלני 
 –משנה )מכל דרגה( ועובדיהם" 
הואיל והאישור ניתן גם בגין 

ביטוח אחריות מקצועית וביטוח 
 317חבות המוצר )קיים קוד 

 בפרקי הפוליסה הקבלנית(.
 –שדה מען הנכס המבוטח  .2

להסיר את תיאור העבודות )אינו 
בהתאם לחוזר המפקח על 

 הביטוח(.
 – 324קוד  - רכוש  –פרק א'  .3

להוסיף את המילים "לעניין 
 רכוש מבקש האישור".

להסיר את קוד -רכוש  –פרק א'  .4
345. 

שכ"ט  הרחבות -רכוש  –פרק א'  .5
אדריכלים ומומחים/תכנון 

לתקן את גבול  –ופיקוח 
משווי  10% -האחריות ל

 לא מקובל .1
 –לא מקובל  .2

יש לרשום 

בעיסוק 

 המבוטח
 מקובל .3
 לא מקובל .4
 מקובל .5
 מקובל .6
 מקובל .7
 מקובל .8
 מקובל .9

 מקובל .10
 מקובל .11
 לא מקובל .12
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# 
 מסמך

עמוד 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
  פירוט השאלה

 2,500,000העבודות מקסימום 
.₪ 

הרחבת רכוש  -רכוש  –פרק א'  .6
 –בהעברה ורכוש מחוץ לחצרים 

-לתקן את גבול האחריות ל
פר לפרויקט, ₪  2,500,000

למקום העברה אחד או מקום 
 האחסנה.

נזק הרחבת -רכוש  –פרק א'  .7
להחליף את הספרות   –ישיר 
 .10%בספרות  20%

הרחבת שינויים -רכוש  –פרק א'  .8
לתקן את  –ותוספות של רשויות 

 -גבול האחריות ל
מערך העבודות מקסימום  10% .9

2,500,000 ₪ 
הרחבת הוצאות -רכוש  –פרק א'  .10

לתקן את גבול  –להחשת הנזק 
 ₪. 1,000,000 -האחריות ל

את  להסיר -פירוט השירותים   .11
 .038, 062, 040קודי שירותים 

 –שדה ביטול / שינוי הפוליסה  .12
בספרות  60להחליף את הספרות 

30. 

33.  

נספח 
 – 2ט'

אישור 
 ביטוח

52  

להסיר את ביטוחי הרכוש  .1
והאובדן תוצאתי מאישור 

 הביטוח.
מבוקש להסיר קוד  -ביטוח צד ג' .2

348. 
פירוט השירותים: מבוקש  .3

לקוד  097, 088להחליף קודים 
009/069. 

 9ראו סעף  .1

בנספח 

 הביטוח
 לא מקובל .2
 מקובל .3

 ה4    .34

מצוין סיור קבלנים ב  –סיור מציעים 

(. 28.06לאחר מועד הגשה ) 16.07

מועד  נודה לקבלת הודעה רשמית על

 סיור קבלנים חדש

התקיים 
, 23.06.2026ב

פורסמה הבהרה 
 באתר.

35.    

נספח ג' 
טופס 
הצעת 
 מחיר

:  1לפי הכתוב אומדן מבנה 

:  2ש"ח אומדן מבנה  8,411,200

=   1+2ש"ח. חיבור מבנה  3,000,000

ש"ח ואילו כתוב כך  11,411,200

 12,671,200הינו  1+2אומדן מבנה 

 הסתירה .ש"ח. נודה לתקן את 

 1אודן מבנה 
8,411,200 

 2אומדן מבנה 
4,260,000 

 1+2סה"כ 
12,671,200 

והסה"כ  1מבנה 
נכונים, הטעות 

יש  2היא במבנה 
לשנות ל 

4,260,000 
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# 
 מסמך

עמוד 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
  פירוט השאלה

36.     

מיכל  כתוב תחת סעיף: 27בעמוד 
בוצה: מיכל   ייצוב/ הסמכת

 200הייצוב..... לא פחות מנפח של 
 מ"ק.

 שאלותי הן:
( כתוב  23)עמוד . במקום אחר 1

 מ"ק . מה הנכון? 250מינימום 
והסמכת  . התהליך שלנו כולל יצוב2

ולכן  UASBבוצה במיכל 
מייצרים הרבה פחות בוצה  אנו

מהשיטות האחרות. אם על פי 
חישובנו, )שיוצגו בהמשך למתכנן מר 

אברם בלאו(, אנו יכולים להסתפק 
מ"ק,  200במיכל ייצוב בוצה הקטן מ

ים כעת לתכנן על מיכל האם אנו יכול
קטן יותר או שעדיין נדרש למיכל 

 בנפח הנ"ל.
 

הנפח הנכון הוא 
 מ"ק לחות 200

נכתב  23בעמוד 
שיש לתכנן את 
נפח מיכל ייצוב 

 800הבוצה לפי 
מ"ק ליום, יש 

 1,000לתקן לפי 
 מ"ק ליום

 
במידה 

והטכנולוגיה, 
מאפשרת באופן 
מוכח נפח מיכל 
ייצוב בוצה קטן 

 יותר, אפשר
לתכנן על פי 

 הנדרש

37.     

במכרז תחת סעיף מתקנים  23בעמוד 
כללים מופיע כי נדרש לבנות חדר 

 מפוחים.
שאלתי היא: אם בשיטה שלנו אין 

לדחיסת אוויר  צורך במפוחים גדולים
לראקטורים המלאים במים, ואנו 

משתמשים רק במפוחים קטנים 
שאינם מרעישים לטובת ניקוז 

מים ללא  האוויר מראקטורים
ולצורך תהליך טיהור האוויר בלבד, 

האם אנו נדרשים בכל זאת לבנות 
 חדר מפוחים?

 

יש להתאים את 
החדר למספר 

המפוחים 
ולגודלם, כולל 

מרחב עבודה 
למפעיל  ועל פי 

כל דרישות 
 הבטיחות

38.     

, 400.4, בסעיף 22במכרז, בעמוד 
תחת תהליך הטיפול הנדרש )תחת 

 סעיף קטן פרוט יחידות מתקן
 נדרשות( כתוב:

 2  ראקטור ביולוגי לטיפול בשפכים
מק"י,  500 -מודולים, כל מודול ל

 1רק מודול  בשלב זה יבוצע וייצוייד 
בלבד, ושאר השטח יישאר פתוח 

 להרחבה עתידית.
 

הבנתי שאין צורך בציוד למודול 
 השני.

 שאלתי היא :
. האם אין צורך בבניית 1

הקוב  500השני ל הראקטור
או שאת הראקטור השני   הנוספים

אני מבהיר, גם 
לסעיפי המכרז 

וגם לסעיף 
01.04.01.010 

 בכתב הכמויות
יש לבצע מתקני  

בטון או סככה 
ו כל עבודה א

אזרחית נדרשת  
מ"ק  1000ל 

ליום מחולק 
לשניים כל חלק 

מ"ק ליום,  500
יש לצייד רק 

ריאקטור אחד ל 
מ"ק ליום  500

הריאקטור השני 
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# 
 מסמך

עמוד 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
  פירוט השאלה

גם צריך לבצע ורק לא צריך את 
 הציוד שלו?

. כמו כן: מבחינת התכנון שמוגשת, 2
האם צריך להציג תכנון לשני 

מק"י או רק  1000המודולים כלומר ל
 מק"י. 500ל
 

יישאר ריק אך 
יהיה עם כל 

ההכנות להוספת 
ציוד והפעלה 

 בעתיד 

39.     

האם קיימים למכרז כתב 
כמויות ומפרט טכני, ואם כן, 

 כיצד ניתן לקבלם
 

 הועלו לאתר

40.   

בקשת דחייה במועד ההגשה:  10.2.ז, 6 19, 8

-מכרז זה מנוסח במתכונת תכנון

(, הכוללת Design-Buildביצוע )

כתנאי סף הגשת תוכניות העמדה 

ראו עמ'  –( PFDותרשימי זרימה )

. לאור המורכבות 2למסמך  4

ההנדסית הגבוהה הכרוכה בשיטת 

הטיפול הביולוגי האינטנסיבי, 

ועדת המכרזים להאריך  מתבקשת

יום  60-את מועד הגשת ההצעות ב

לפחות. פרק זמן זה נחוץ לשם 

ביצוע תכנון ראשוני מסודר ומיפוי 

מלא של הליכי הרישוי 

הרלוונטיים, על מנת לאפשר 

 הגשת הצעות מדויקות.

 60לא ב הוארך
יום, ראה פרסום 

 באתר.

41.   

.ה 7זהות קבלני משנה: סעיף  .ה7 14

דורש הצגת זהות קבלני המשנה 

בשלב הגשת ההצעה. במכרזי 

Design-Build  קיים צורך

מקצועי ברור לאפשר למציע 

 Valueהזוכה לבצע הנדסת ערך )

Engineering לאחר בחירתו, שכן )

זהות הקבלנים עשויה להשתנות 

בהתאם לפתרון הטכני שייבחר. 

להבהיר מתבקשת ועדת המכרזים 

זהות קבלני 
המשנה הנדרשת 

היא רק 
לנושאים 

המהותיים, 
מתכנן המט"ש, 
מתחזק ומפעיל 
המט"ש מקים 

. זאת המט"ש
במידה ולמציע 

אין את היכולות 
ים הכישור

 והניסיון לכך
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# 
 מסמך

עמוד 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
  פירוט השאלה

האם ניתן להתיר הגשת זהות 

קבלני המשנה המקצועיים 

במסגרת שלב התכנון המפורט 

שלאחר הזכייה, ובלבד שיעמדו 

 בתנאי הסף הנדרשים.

42.   

1 

)מבוא(, 

13 

טופס 

הצעת 

מחיר / 

 5סעיף 

טיפול  – 1סבירות אומדן מבנה 

שניוני: אומדן המועצה לביצוע 

עבודות הטיפול השניוני עומד על 

מיליון ש"ח )ללא מע"מ(.  2.6

מתבקשת הבהרה מקצועית האם 

אומדן זה משקף את עלויות 

הקמת הריאקטורים ומכלול 

מכאניות -האלקטרוהמערכות 

הנלוות, המיועדות לספיקה של 

מ"ק/יום בטכנולוגיית טיפול  500

ביולוגי אינטנסיבי, בהתאם 

 למחירי השוק הנוכחיים.

לאחר בדיקה 
והמצאת הוכחה 
כי המחיר דורש 

, רק תוספת
 אישור המועצהב

  תתאפשר תוספת

43.   

תמחור מערכת הטיפול השלישוני:  2.ז.7 16

מתקן  מחייב הקמת 2.ז.7סעיף 

לטיפול שלישוני לשם הפקת 

קולחים באיכות גבוהה. הסכום 

הנקוב במסמכי המכרז עבור רכיב 

ש"ח. סכום  400,000זה עומד על 

זה אינו תואם את מחירי השוק: 

התקבלה הצעה  2021כבר בשנת 

ש"ח  450,000מספק בסכום של 

עבור מערכת דומה. מתבקשת 

ועדת המכרזים לעדכן את האומדן 

תאם למחירי שוק הרשמי בה

 עדכניים.

לאחר בדיקה 
והמצאת הוכחה 
כי המחיר דורש 

, רק תוספת
 אישור המועצהב

 תתאפשר תוספת

44.   

שחיקת מחירים ועדכון האומדן  .א6 13

הכולל: מסמכי המכרז גובשו 

ועודכנו  2021לראשונה במרץ 

. בתקופה זו 2026לאחרונה בשנת 

לאחר בדיקה 
והמצאת הוכחה 
כי המחיר דורש 

, רק תוספת
 אישור המועצהב

 תתאפשר תוספת
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# 
 מסמך

עמוד 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
  פירוט השאלה

חלה עלייה משמעותית במחירי 

ועבודה. בבדיקת חומרים, ציוד 

פריטי האומדן נמצא כי מחירים 

רבים נותרו זהים לאלו שנקבעו 

במכרז הקודם. מתבקשת הבהרה 

האם האומדן עודכן בהתאם 

, ובפרט 2026למחירי השוק לשנת 

עבור: מדי ספיקה, לוחות חשמל 

(, מגופים, צנרת PLCובקרה )

רכיבים  –פלב"מ ומגוב מכני 

שמחיריהם עלו בצורה ניכרת 

 נתיים האחרונות.בש

45.   

.ד, עמ' 7 –

56 

סיווג קבלני הנדרש ממציע כספק 

.ד מאפשר 7טכנולוגיה: סעיף 

למציע בעל טכנולוגיה וניסיון 

להשתתף במכרז גם  במט"שים

ללא סיווג קבלני אישי. מתבקשת 

הבהרה: האם מציע כספק 

טכנולוגיה נדרש להציג במעמד 

 500ההגשה קבלן משנה עם סיווג 

לצורך עמידה בתנאי הסף  3ב' 

ובדרישות טופס ריכוז מסמכי 

(, או שדי בהצגת 56החובה )עמ' 

קבלני משנה בעלי סיווגים 

ל ספציפיים בהתאם לעבודות בפוע

)לדוגמה: בטון, צנרת, חשמל 

 וכיו"ב(?

מגיש הצעה חייב 
לעמוד בדרישות 

 הידע והניסיון, 
יב יהוא לא ח

 ןלהיות קבל
אין וכן רשום, 

צורך להציג 
בעל קבלן משנה 

 סיווג,
אך כל קבלן 

שיכנס לעבוד 
בשטח יהיה עליו 
להיות בעל סיווג 
בהתאם לעבודה 

אותה הוא 
 מבצע.

46.   

נספח ג',  –

 מבוא

: בנספח 2תקופת ההפעלה במבנה 

-ג' )הצעת המחיר( נדרש תמחור ל

שנות הפעלה, בעוד המבוא  10

למסמכי המכרז מציין תקופה של 

שנים. מתבקשת הבהרה  15

מפורשת: עבור איזו תקופה יש 

 ?2להגיש את הצעת המחיר במבנה 

תקופת ההפעלה 
והאחזקה היא ל 

שנה על פי  15
החלטת המועצה 

בלבד, הכמות 
 10כרז היא ל במ

שנים, זאת על 
מנת לאזן בין 

למבנה  1מבנה 
, אין קשר 2
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# 
 מסמך

עמוד 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
  פירוט השאלה

להתחייבות של 
 שנה 15הקבלן ל 

47.   

נספחים  –

 שונים

גבול אחריות צד ג': קיימות שלוש 

דרישות סותרות בנספחים השונים 

 2M$, 10לגבי גבול אחריות צד ג': 

ש"ח.  750,000-מיליון ש"ח ו

משמעית: -מתבקשת הבהרה חד

מהו גבול האחריות המחייב לצרכי 

 הביטוח?

 נדרשלבהתאם 
בנוסח אישור 

 הביטוחים.

48.   

דרישת הניסיון לקבלן הראשי:  תנאי סף –

קיימת סתירה בין הסעיפים 

השונים לגבי דרישת תנאי הסף 

לניסיון הקבלן הראשי: האם 

הדרישה היא לביצוע פרויקטים 

 500מ"ק/יום או  300בספיקה של 

מ"ק/יום? וכן, האם תקופת 

השנים  5הניסיון הנדרשת היא 

השנים  10האחרונות או 

 האחרונות?

ניסיון למתקן 
מק"י בכל  500

 –הקטגוריות 
הקמה, תכנון, 

 אחזקה והפעלה,
השנים  10ב 

 האחרונות
 

49.   

נספח ז'  –

, נספח 4

 א'

סכום ערבות ההפעלה והתחזוקה: 

סתירה בין הנספחים לגבי קיימת 

סכום ערבות ההפעלה והתחזוקה: 

ש"ח,  120,000מציין  4נספח ז' 

ש"ח.  400,000בעוד נספח א' מציין 

מתבקשת הבהרה: מהו הסכום 

 המחייב לצרכי הגשת הערבות?

הערבות להפעלה 
ותחזוקה היא 

120,000 ₪ 
סכום ערבות  .1

לקיום 
 הההצע

400,000  ₪  
סכום  .2

הערבות 
לביצוע  
 ש"ח800,000

סכום ערבות  .3
לתפעול 

 ותחזוקה 
120,000  ₪ 

סכום ערבות  .4
לשנת הבדק 

ואחריות 
400,000  ₪ 
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# 
 מסמך

עמוד 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
  פירוט השאלה

50.   

חלק א' 

— 

ביטוח 

עבודות 

 קבלניות

חלק א' 

— 

ביטוח 

עבודות 

 קבלניות

ביטוח עבודות  —חלק א' 

 קבלניות

 

51.   

דרישות  –

 ביטוח

הפחתת  —ביטוח צד שלישי 

תקרת כיסוי: מסמכי המכרז 

דורשים תקרת כיסוי בביטוח צד 

לאירוע. ₪  10,000,000שלישי של 

מתבקשת הבהרה האם ניתן 

להפחית את התקרה לסכום של 

לאירוע, המשקף את ₪  6,000,000

לפרויקטים מסוג זה הנהוג בשוק 

 ואינו פוגע ברמת ההגנה הנדרשת.

 מקובל

52.   

דרישות  –

 ביטוח

קרקעיות -כיסוי נזק לתשתיות תת

ביטול הסעיף: מסמכי המכרז  —

דורשים כיסוי ביטוחי לנזקי 

קרקעיות. הפרויקט -תשתיות תת

מתבצע בקרקע בתולית שאין בה 

קרקעיות קיימות, -תשתיות תת

אינו ועל כן הסיכון המבוטח 

רלוונטי. מתבקשת הבהרה האם 

ניתן לבטל דרישה זו ולמנוע חיוב 

בפרמיה בגין סיכון שאינו קיים 

 בפועל.

 לא מקובל

53.   

דרישות  –

 ביטוח

אחריות מקצועית ואחריות מוצר 

ביטול  —בביטוח עבודות קבלניות 

הדרישה: מסמכי המכרז דורשים 

כיסוי לאחריות מקצועית 

ואחריות מוצר במסגרת ביטוח 

עבודות קבלניות. מתבקשת 

הבהרה האם ניתן לבטל דרישה זו 

מהנימוקים הבאים: )א( כיסויים 

אלו כבר קיימים במסגרת ביטוח 

 מקובל
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# 
 מסמך

עמוד 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
  פירוט השאלה

ואין הצדקה  ההפעלה והאחזקה

לכפל ביטוח; )ב( פוליסת אחריות 

מקצועית היא פוליסה עצמאית 

מתחדשת שנתית ושילובה 

בפוליסת עבודות קבלניות בעלת 

תאריך סיום מוגדר עלול ליצור 

פערי כיסוי; )ג( כפל פוליסות גורר 

 עלות ביטוחית מיותרת.

54.   

חלק ב' 

— 

ביטוח 

תפעול 

 והפעלה

חלק ב' 

— 

ביטוח 

 תפעול

 והפעלה

 ביטוח תפעול והפעלה —חלק ב' 

 

55.   

דרישות  –

 ביטוח

 —ביטוח צד שלישי )תפעול( 

הפחתת תקרת כיסוי: מסמכי 

המכרז דורשים תקרת כיסוי של 

לאירוע בביטוח צד ₪  10,000,000

שלישי במסגרת ביטוח התפעול. 

מתבקשת הבהרה האם ניתן 

להפחית את התקרה לסכום של 

הכיסוי  המשקף את₪,  4,000,000

הקיים בפועל בפוליסה התפעולית 

הנוכחית של החברה ואת המקובל 

 בשוק עבור פרויקטים מסוג זה.

 מקובל

56.   

סעיף  –

321 

: 321ביטול סעיף  —חבות מוצר 

בפרק חבות המוצר כפול  321סעיף 

לכיסוי הקיים בפרק ביטוח צד ג' 

באותה הפוליסה. מתבקשת 

הבהרה האם ניתן לבטל סעיף זה 

ולמנוע כפל ביטוח הגורר עלות 

 פרמיה לא מוצדקת.

ניתן לרשום 
, 321במקום קוד 

 .347קוד 

57.   

חלק ג' 

— 

ביטוח 

חלק ג' 

— 

ביטוח 

 ביטוח חבות מעבידים —חלק ג' 
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# 
 מסמך

עמוד 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
  פירוט השאלה

חבות 

 מעבידים

חבות 

 מעבידים

58.   

סעיף  –

344 

עבודות  — 344ביטול סעיף 

בפרק חבות  344בגובה: סעיף 

מעבידים דורש כיסוי לעבודות 

בגובה. בפרויקט הנדון אין עבודות 

בגובה, ועל כן הכיסוי אינו 

רלוונטי. מתבקשת הבהרה האם 

 ניתן לבטל דרישה זו.

 מקובל

59.   

סעיפים  –

344 ,350 

 — 350-ו 344ביטול סעיפים 

סעיפים כיסויים לא סטנדרטיים: 

הנדרשים בפרק חבות  350-ו 344

מעבידים אינם סטנדרטיים בשוק 

הביטוח הישראלי ואינם חלק 

מפוליסות חבות מעבידים 

המקובלות. מתבקשת הבהרה 

האם ניתן להסיר דרישות אלו 

 ממסמכי המכרז.

 מקובל

60.   
פועלים שאינם סיק האם ניתן להע  

 בעלי ת.ז. ישראלית?

בכפוף ניתן, 
לאישור הצבא 

 והרבש"ץ
 

למובהר והדבר ייחשב כהסכמת המציע  -על המציע לצרף להצעתו את הטופס כשהוא חתום על ידו  .1

 בו, כאילו נכלל במסמכי המכרז המקוריים. 

המועצה עשויה לפרסם מספר עדכונים של הודעות, תשובות והבהרות במהלך התקופה שעד מועד  .2

 הגשת ההצעות. 

 הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו. .3

כל תיקון לסעיפי ההליך ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו  .4

לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי ההליך, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה 

 במפורש. 

 ההסכם שייחתם בין החברה לבין הזוכה יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו. .5
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