

תכניות (בדיסק און קי) וטופס הצהרה על קבלת תכניות ועיון בהם

לכבוד :

מועצה אזורית גוש עציון

טופס הצהרה על קבלת תכניות ועיון בהם מכרז פומבי מס' 2021/44 לביצוע עבודות תשתיות ופיתוח ל-100 יחידות דיור בישוב כפר אלדד

אני/נו הח"מ _____ ת.ז. _____ מורשה/י חתימה לעניין מכרז פומבי 2021/44 לביצוע עבודות תשתיות ופיתוח ל-100 יחידות דיור בישוב כפר אלדד מטעם המציע _____ ח.פ. _____ (להלן: "המציע") מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:

1. קראנו והבנו היטב את התכניות המצורפות למכרז המהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ואנו מצהירים כי הצעתנו הכספית נסמכה על כל מסמכי המכרז המלאים הכוללים תכניות אלה.
2. מסמכי המכרז והתכניות שנמסרו לנו באמצעות דיסק או Disk On Key, ברורים ונהירים לנו ואנו מסכמים ומקבלים את האמור בהם כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. תוכנם של תכניות המכרז שלהלן שצורפו על ידנו, מוסכם עלינו באופן מלא והחתימה על טופס זה תראה לכל דבר וענין כאילו אישרנו בחתימתנו והסכמנו על כל האמור בהן בכל אחת מהתכניות שלהלן:

(1) פיתוח

(2) חשמל

(3) אינסטלציה

(4) תנועה

(5) תימוך

(6) תכנית מדידה מצב קיים

1. פיתוח- רחל לוינשטיין

מס' התכנית	שם התכנית	קנ"מ	תאריך	עדכון מס' מס'	סטטוס התכנית
0-1	תכנית וחתכים לעבודות עפר	1: 200	24.05.2021		למכרז
1-1	תכנית סביבה	1: 500	31.05.2021		למכרז
1-1A	תכנית אשפה	1: 500	26.08.2018		למכרז
1-gas	תכנית גז	1: 500	17.02.2021		למכרז
1-2	תכנית פיתוח כללית - גליון 1	1: 250	22.08.2021		למכרז
1-3	תכנית פיתוח כללית - גליון 2	1: 250	22.08.2021		למכרז
2-1	חתכים טיפוסיים - גליון 1 מגרש 701 קטע צפוני	1: 200	27.04.2021		למכרז
2-2	חתכים טיפוסיים - גליון 2 מגרש 702, 703 - קטע דרומי	1: 200	18.05.2021		למכרז
2-3	חתכים מקומיים - גליון 3	1: 100	18.05.2021		למכרז
3-1	פרישת קירות היקפיים	1: 200	02.06.2021		למכרז
3-2	פרישת קירות פנים בין מגרשים	1: 100	27.04.2021		למכרז
3-3	חזית G לאורך מדרכה מזרחית	1: 200	02.02.2021		למכרז
4-1	פרטי פיתוח גליון 1 - פרטים 1-9	משתנה	24.03.2021		למכרז
4-2	פרטי פיתוח גליון 2 - פרטים 10-17	משתנה	24.03.2021		למכרז
4-3	פרטי פיתוח גליון 3 - פרטים 18-25	משתנה	22.08.2021		למכרז
5-1	תכנית פיתוח מפורטת - גליון 1 מגרש 701 - בנינים 1-4	1: 100	22.08.2021		למכרז
5-2	תכנית פיתוח מפורטת - גליון 2 מגרש 701 - בנינים 5-8	1: 100	22.08.2021		למכרז
5-3	תכנית פיתוח מפורטת - גליון 3 מגרש 702 - בנינים 9-11	1: 100	22.08.2021		למכרז
5-4	תכנית פיתוח מפורטת - גליון 4 מגרש 703 - בנינים 12-15	1: 100	22.08.2021		למכרז
6-1	תכנית צמחיה - גליון 1 מגרש 701 קטע צפוני	1: 250	12.05.2021		למכרז
6-2	תכנית צמחיה - גליון 2	1: 250	12.05.2021		למכרז

				מגרי 702, 703 - קטע דרומי	
למכרז		23.05.2021	1: 250	תכנית ופרטי השקיה - גליון 1 מגרש 701 קטע צפוני	7-1
למכרז		23.05.2021	1: 250	תכנית ופרטי השקיה - גליון 2 מגרי 702, 703 - קטע דרומי	7-2

2. חשמל- אפי קראוס

מס' התכנית	שם התכנית	קנ"מ	תאריך	עדכון מס'	סטטוס התכנית
1	תכנית תשתיות	1: 250	29.7.18	00	למכרז

3. אינסטלציה- אחים רוניקוב

מס' התכנית	שם התכנית	קנ"מ	תאריך	עדכון מס'	סטטוס התכנית
1	הנחת קווי מים וביוב	1: 500	21.04.21	00	מכרז
	פרטים		21.04.21	00	מכרז

4. תנועה – פטר ליבוביץ'

מס' התכנית	שם התכנית	קנ"מ	תאריך	עדכון מס'	סטטוס התכנית
901-5	חתכים לאורך כבישים 2, 4, 5	1: 100/1000	26.05.16	1	למכרז
901-8	חתכים טיפוסיים ופרטים		14.06.16	2	למכרז
901-21	חתכים לאורך קווי ניקוז	1: 50/500	01.09.16	2	למכרז
901-26	חתכים לרוחב כביש מס' 4	1: 25	13.07.17	4	למכרז
901-37	חתכים לרוחב כבישים מס' 4, 5	1: 200	13.07.17	3	למכרז
901-38	פס האטה מאספלט-פרטים	1: 200	16.06.20	1	למכרז
901-40	כביש מס' 4 - תנוחה גליון מס' 1	שונה	20.10.18	7	למכרז
901-41	כביש מס' 4 - תנוחה גליון מס' 2	1: 250	20.10.18	8	למכרז
901-42	כביש מס' 4 - תנוחה גליון מס' 3	1: 250	20.10.18	5	למכרז
901-43	תכנית הסדרי תנועה כביש 4- גליון מס' 1	1: 250	06.12.20	8	למכרז

למכרז	7	06.12.20	1: 250	תכנית הסדרי תנועה כביש מס' 4-גליון מס' 2	901-44
למכרז	7	06.12.20	1: 250	תכנית הסדרי תנועהכביש מס' 4-גליון מס' 3	901-45
למכרז	7	06.12.20	1: 250	תכנית הסדרי תנועה כללי	901-46
למכרז	2	07.06.21	1: 1000	תאום מערכות-מדורגים	901-51

5. תימוך- חננאל כפיר

מס' התכנית	שם התכנית	קנ"מ	תאריך	עדכון מס'	סטטוס התכנית
1	תכנית ופרטים	1: 20-50	02.8.21	1	
2	פריסות	1: 100	02.8.21	1	

6. תוכנית מדידה מצב קיים

מס' התכנית	שם התכנית	קנ"מ	תאריך	עדכון מס'	סטטוס התכנית
1	מדידה	1: 250	29.11.20	00	